

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT

OUVRAGE	UNITÉ MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
---------	--------------	--------------------------

SUPPLÉMENTS AU TAUX DE TRANSPORT

612890	t	Supplément au taux du 1er km, enrobé, zone ..., région ...
612895	t.km	Supplément au taux de la t.km, du 1er au 10e km, enrobé zone ..., région ...

RETENUES SPÉCIALES

490110	Global	Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables
693000	Global	Retenue spéciale (dommages-intérêts liquidés, défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit)
693100	Global	Retenue spéciale (enrobé non conforme)
693200	Global	Retenue spéciale (béton de ciment non conforme)
693300	Global	Retenue spéciale (autre)

CONCILIATION DE BITUME

613025	t	Conciliation du bitume fourni en complément par l'entrepreneur
613065	t	Conciliation du bitume fourni en trop par le Ministère

INDEXATION

190020	Global	Indexation relative aux contrats renouvelables
490110	Global	Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables
691000	Global	Indexation relative au décret de la Construction
691100	Global	Indexation relative au décret de la Construction et au répertoire des taux de location
691200	Global	Indexation relative à l'indice canadien des prix à la consommation

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
---------	-------	--------	--------------------------

INDEXATION

691300	Global		Indexation des tarifs de transport en vrac
--------	--------	--	--

DIVERS

490110	Global		Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables
540720	Heure		Essai de portance
612624	m carré		Réduction du taux de bitume résiduel du liant d'accrochage (crédit)
613065	t		Conciliation du bitume fourni en trop par le Ministère
639200	m carré		Isolation RSI 0,58
639210	m carré		Isolant (RSI 0,40 par couche)(montant fixé par le Ministère)
639275	m carré		Abri du type 3 ou 4 ou isolation RSI 1,74
639280	m carré		Abri du type 2 ou 3
639285	m carré		Abri et chauffage du nouveau béton mis en place (montant fixé par le Ministère) [Protection de type 2 ou 3]
639286	m carré		Abri et chauffage du nouveau béton mis en place (montant fixé par le Ministère) [Protection de type 4]
639300	m cube		Chauffage du béton en place
639325	m cube		Chauffage des constituants (montant fixé par le Ministère)
694000	Global		Prolongation du délai d'exécution, la date de fin des travaux est reportée du ...-...-... au ...-...-...
695120	Global		Ajustement du montant relatif à l'uni de surface pour revêtement de chaussée en enrobé

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT

OUVRAGE	UNITÉ MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
---------	--------------	--------------------------

DIVERS

696050	Global	Paielement de matériaux en réserve
696060	Mois	Remboursement pour ajustement attribuable au prix exceptionnel du carburant pour le mois de ... 2000
696200	Global	Ajustement au taux de pose en fonction de la production quotidienne [Contrat à tarif non négociable]
696410	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type ESG) tarifées en 2007 à compter du 1er mai
696420	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type EG ou EGA) tarifées en 2007 à compter du 1er mai

PROTECTION DU BÉTON PAR TEMPS FROID

639200	m carré	Isolation RSI 0,58
639210	m carré	Isolant (RSI 0,40 par couche)(montant fixé par le Ministère)
639275	m carré	Abri du type 3 ou 4 ou isolation RSI 1,74
639280	m carré	Abri du type 2 ou 3
639300	m cube	Chauffage du béton en place
639325	m cube	Chauffage des constituants (montant fixé par le Ministère)

OUVRAGES NON USUELS

Les codes d'ouvrages servants pour la désignation des <<ouvrages non usuels>> peuvent être employés pour les ouvrages ne nécessitant pas d'avenant.

Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
103600	Unité		Panneaux à messages variables (unité = panneau-jour)		10.3.2.3.3	
8 650	169,78\$		10 988	133,82\$	13 789	108,04\$
5 457	92,19\$		7 750	98,64\$	11 069	85,88\$
103700	Unité		Panneaux à messages variables (unité = panneau-mois)		10.3.2.3.3	
376	2 189,63\$		637	1 903,38\$	200	2 081,50\$
162	1 707,41\$		371	1 074,89\$	273	2 186,37\$
310010	Global		Maintien de la circulation et signalisation [structure]		10.3.2.3.1	
271	30 509,88\$		297	26 560,43\$	324	26 870,31\$
253	24 949,17\$		333	26 292,16\$	315	21 497,52\$
540800	Global		Laboratoire de chantier		10.2.3	
78	19 375,24\$		73	25 547,75\$	52	18 372,93\$
73	12 099,28\$		65	15 511,84\$	60	19 586,90\$
540900	Global		Bureau du surveillant		10.2.3	
391	20 372,61\$		406	21 148,01\$	429	16 988,77\$
379	18 335,15\$		407	20 991,66\$	425	19 205,57\$
602500	Unité		Déplacement de balance		10.2.3	

Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
611265	m carré		Signalisation de travaux de traitement de surface		10.3.2.3.1	
614020	m carré		Signalisation de travaux de planage et de décohésionnement		10.3.2.3.1	
2 096 288		0,18\$	1 920 675	0,14\$	1 183 909	0,14\$
2 718 818		0,18\$	2 459 656	0,15\$	981 118	0,15\$
615000	t		Signalisation des travaux d'enrobé		10	
59 961		5,15\$	83 106	5,78\$	90 265	5,17\$
82 754		3,49\$	136 220	5,35\$	89 300	4,83\$
615005	Jour		Signalisation des travaux d'enrobé		10.3.6.1	
2 538		1 074,09\$	2 105	1 074,64\$	1 726	1 096,49\$
2 866		903,36\$	2 603	845,48\$	1 279	993,74\$
615010	Unité		Disponibilité sur appel d'un préposé à la signalisation [unité = ... Remplacer par 615011]		10.3.2.3.1	
1 813		117,97\$	1 613	136,64\$	1 516	158,47\$
2 261		128,02\$	2 117	143,04\$	1 279	164,09\$
615015	Unité		Disponibilité sur appel de deux préposés à la signalisation [unité = ... Remplacer par 615016]		10.3.2.3.1	
4				146,00\$		

Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
615022	Heure		Gestion de la circulation avec un véhicule d'escorte, d'accompagnement ou de congestion		10.3.3	
12 927		47,09\$	16 047	48,81\$	16 647	54,70\$
11 315		49,20\$	15 768	53,60\$	11 755	56,01\$
615030	Jour		Fourniture d'une flèche lumineuse sur remorque (fixe)		10.3.2.3.1	
518		124,12\$	1 034	89,52\$	523	82,00\$
703		97,86\$	622	121,19\$	412	119,31\$
615035	Jour		Fourniture d'un panneau à messages variables (sur remorque)		10.3.2.3.3	
1 035		177,32\$	776	158,67\$	827	175,32\$
1 235		129,41\$	769	135,54\$	930	134,55\$
615040	Jour		Fourniture d'un signaleur (durée de pose > ou = 3 heures)		10.3.6.1	
7 064		268,71\$	5 786	271,05\$	4 985	273,15\$
8 864		269,17\$	7 961	279,31\$	4 397	271,90\$
615045	Jour		Fourniture d'un signaleur (durée de pose < 3 heures)		10.3.2.3.1	
326		68,23\$	386	155,32\$	196	74,75\$
152		79,02\$	267	93,99\$	54	85,58\$
615050	Jour		Signalisation pour travaux sur une structure isolée		10.3.6.1	
3		775,00\$	4	905,25\$	11	886,55\$
5		771,40\$	4	992,50\$	11	922,09\$

Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
615055	m.jour		Balisage de voies avec repères visuels (signalisation additionnelle courte durée: fourniture, installation, enlèvement et maintien)		10.3.6	
387 975	0,11\$		474 264	0,12\$	205 034	0,17\$
341 949	0,14\$		262 085	0,15\$	116 796	0,33\$
615060	Unité		Panneau 900 x 900 mm (sign. add. courte durée: fourniture, installation, enlèvement et maintien) [unité = ... Remplacer par 615061]		16.5.3	
16 444	30,89\$		12 012	32,29\$	11 846	31,45\$
9 775	32,56\$		8 627	34,68\$	6 494	36,02\$
615065	Unité		Panneau 1200 x 1200 mm (sign. add. courte durée: fourniture, installation, enlèvement et maintien) [unité = ... Remplacer par 615066]		16.5.3	
270	30,16\$		667	32,05\$	24	35,69\$
242	33,40\$		182	25,97\$		
615070	Unité		Panneau 900 x 900 mm (sign. add. longue durée: fourniture, maintien et masquage) [unité = ... Remplacer par 615071]		16.5.3	
26 521	5,76\$		20 041	6,23\$	13 692	6,26\$
39 558	5,66\$		40 715	5,96\$	16 803	7,08\$
615075	Unité		Panneau 1200 x 1200 mm (sign. add. longue durée: fourniture, maintien et masquage) [unité = ... Remplacer par 615076]		16.5.3	
923	5,87\$		1 155	7,45\$	1 704	6,83\$
783	5,87\$		1 894	6,82\$	641	7,15\$
615080	Unité		Panneau 900 x 900 mm ou 1200 x 1200 mm (signalisation additionnelle longue durée: installation et enlèvement)			
3 423	65,94\$		2 854	70,65\$	1 995	69,59\$
2 563	72,81\$		2 364	74,44\$	1 238	81,43\$

Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
615085	t		Supplément de signalisation pour accotements surbaissés > ou = 50 mm [Contrat à tarif non négociable]			
594 847		0,24\$	537 039	0,24\$	347 494	0,25\$
792 398		0,25\$	762 949	0,27\$	284 854	0,28\$
615090	Heure		Patrouilleur pour la vérification de la signalisation		10.3.2.3.1	
7 664		39,75\$	8 396	48,57\$	23 173	48,44\$
9 299		47,91\$	8 853	51,06\$	11 084	49,87\$
615100	Heure		Atténuateur d'impact fixé à un véhicule porteur (avec conducteur)		10.3.6.3	
4 591		97,18\$	8 034	92,46\$	6 884	100,12\$
3 999		83,85\$	5 210	80,76\$	8 087	83,60\$
615105	Unité		Piquetage par l'entrepreneur (inclus le temps de déplacement et 3 km de piquetage) [Contrat à tarif non négociable]		5.3.4	
78		1 337,24\$	75	1 812,00\$	108	1 548,67\$
103		1 527,18\$	96	2 982,05\$	83	3 371,23\$
615200	Unité		Supplément de signalisation à la rencontre d'une intersection pour travaux d'enrobé [Contrat à tarif non négociable]		10.3.6.1	
112		228,82\$	59	166,42\$	35	197,35\$
139		70,69\$	130	58,78\$	10	140,41\$
615295	Unité		Fourniture d'un nucléodensimètre [lorsqu'il est exigé au devis unité = ... Remplacer par 615290]		13.3.5.4	
663		165,73\$	612	167,48\$	504	182,64\$
716		211,39\$	722	239,39\$	374	271,24\$

Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
615300	Unité		Essai du coefficient de polissage par projection [Contrat à tarif non négociable]		13	
					2	550,00\$
620450	Global		Maintien de la circulation et signalisation des travaux		10.3.2.3.1	
470		39 563,36\$	532	45 155,06\$	635	39 795,58\$
465		38 671,76\$	563	35 729,76\$	589	30 952,21\$
620455	Jour		Maintien de la circulation et signalisation des travaux		10.3.2.3.1	
10 711		1 138,17\$	13 146	1 197,12\$	12 148	1 137,72\$
13 207		831,34\$	12 288	785,31\$	13 407	705,90\$
630100	Global		Organisation de chantier		10.1.2	
543		125 077,58\$	551	156 548,91\$	484	183 182,33\$
540		124 342,34\$	569	129 854,99\$	505	171 150,96\$
630170	m		Protection des aires piétonnières		10.3.9.2	
87		19,74\$				
630172	Unité		Protection de l'environnement		10.4.4	
3		972,00\$	1	15 000,00\$	5	5 446,88\$
			1	2 942,00\$	5	14 818,16\$

Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
630174	Global		Protection de l'environnement		10.4.4	
114	10 374,21\$		145	12 287,68\$	134	23 286,54\$
87	7 034,44\$		154	8 198,61\$	129	13 136,09\$
630200	Global		Pont temporaire		10.3.4.2	
19	108 094,74\$		29	120 920,69\$	23	133 456,52\$
18	70 806,92\$		25	74 492,00\$	26	116 144,47\$
630225	Global		Chemin de déviation		10.3.3.2	
57	44 613,49\$		92	53 833,56\$	103	41 804,01\$
57	44 385,29\$		96	36 633,94\$	93	43 306,30\$
630260	m		Glissière de sécurité temporaire flexible, G.T.O.G. sur poteaux d'acier		10.3.5.3.1	
					122	100,00\$
					110	132,29\$
630275	m		Glissière de sécurité temporaire en béton, type New-Jersey, amovible		10.3.5.3.1	
44 646	72,56\$		22 139	76,70\$	44 562	71,72\$
36 736	51,27\$		25 069	51,66\$	29 060	57,53\$
630280	m.jour		Glissière de sécurité temporaire en béton, type New-Jersey, amovible		10.3.5.3.1	
137 758	1,12\$		100 394	2,20\$	473 176	0,65\$
166 657	1,11\$		104 688	1,26\$	381 152	0,54\$

Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
630281	m.jour		Glissière en béton pour chantier. [Structure]		10.3.5.3.1	
157 591	1,94\$		434 354	1,29\$	672 001	1,28\$
125 327	1,22\$		264 585	0,89\$	546 079	0,56\$
630282	m.jour		Glissière de sécurité en béton à déplacement rapide		10.3.5.3.2	
			700	15,00\$		
			468	31,75\$		
630288	Unité		Atténuateurs d'impact [unité = ...]		10.3.6.3	
1 646	989,91\$		4 137	465,03\$	1 768	1 427,03\$
1 521	581,47\$		3 624	454,98\$	2 418	872,43\$
630290	m.jour		Déplacement des glissières en béton à déplacement rapide		10.3.5.3.2	
			581 518	1,00\$		
			196 416	0,80\$	461 466	0,80\$
630295	m		Déplacement de glissière en béton pour chantier. [Structure]		10.3.5.3.2	
3 955	17,49\$		7 316	14,18\$	20 553	17,75\$
6 039	20,32\$		8 259	16,25\$	10 200	13,13\$
654585	m carré		Panneaux spéciaux		10.3.2.3.2	
7 009	220,09\$		8 074	213,98\$	6 140	217,44\$
3 085	175,34\$		5 303	167,28\$	5 783	174,35\$

Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
654590	Unité		Panneaux à messages variables [unité = ...]		10.3.2.3.3	
6 153	156,02\$		4 709	251,24\$	3 601	193,13\$
4 568	163,13\$		3 646	256,78\$	4 302	157,98\$
655200	Global		Marquage temporaire des chaussées		10.3.7.2	
4	750,00\$		10	643,18\$	2	2 315,90\$
6	10 738,87\$		4	7 751,34\$	6	5 529,65\$
655205	m		Marquage temporaire des chaussées, peinture à base d'eau		10.3.11.2	
					15 000	1,00\$
655210	m		Marquage temporaire des chaussées, peinture à base d'alkyde		10.3.11.2	
864 596	1,19\$		1 017 935	0,96\$	1 301 937	1,09\$
1 064 792	0,92\$		1 175 663	0,96\$	1 051 069	1,06\$
655215	m		Marquage temporaire des chaussées, résine époxydique		10.3.11.2	
655217	m		Marquage temporaire des chaussées, autres produits			

Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
655220	Unité		Marquage temporaire, délinéateurs		10.3.11.2	
238 452		3,10\$	245 180	3,16\$	231 161	3,17\$
248 868		2,64\$	272 597	2,68\$	200 016	2,22\$
655225	Unité		Marquage temporaire ponctuel, peinture		10.3.11.2	
					5	100,00\$
655230	Unité		Marquage temporaire ponctuel, résine époxydique		10.3.11.2	
655235	Unité		Marquage temporaire ponctuel, autres produits			
655250	m		Masquage temporaire de la signalisation horizontale existante, ruban noir		10.3.12.2	
					250	13,00\$
655300	m		Effacement des lignes de marquage		10.3.12.2	
430 414		2,40\$	601 142	2,90\$	616 039	2,70\$
549 336		2,73\$	679 763	2,03\$	589 195	2,23\$

Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
655305	Unité		Effacement de marquage ponctuel		10.3.12.2	
					21	82,14\$
					8	63,83\$
690000	Global		Signalisation des travaux (montant fixé par le Ministère)		10.3.2.3.1	
1		20 434,00\$				
690010	Global		Signalisation des travaux		10.3.2.3.1	
55		44 746,09\$	88	28 114,00\$	67	35 653,48\$
61		36 733,49\$	125	27 573,25\$	80	20 353,06\$
690020	Jour		Signalisation des travaux		10.3.2.3.1	
787		1 000,66\$	990	876,74\$	1 160	834,29\$
833		649,81\$	1 042	682,19\$	888	915,11\$

Terrassements

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
500015	Global		Protection des arbres et arbustes		11.2.7.2	
2		2 000,00\$	7	1 871,43\$	8	2 750,00\$
			6	4 262,21\$	5	4 097,07\$
500020	m		Clôture temporaire servant à la protection des arbres et arbustes		11.2.7.2	
30 835		12,78\$	30 395	9,75\$	8 882	12,43\$
16 159		10,47\$	14 612	8,66\$	5 753	9,40\$
500040	Unité		Abattage et essouchement des arbres isolés		11.2.5.2	
819		169,33\$	1 002	129,65\$	1 677	122,67\$
653		193,48\$	561	142,16\$	1 682	88,84\$
500060	Unité		Élagage des arbres		11.2.6.2	
15		541,33\$	186	210,08\$	55	151,73\$
15		374,66\$	7	243,46\$	32	499,66\$
500070	Unité		Émondage d'arbre		11.2.4.2	
					41	217,07\$
					53	103,19\$
500080	ha		Coupe sélective (moyenne)		11.2.4.2	
9		6 151,18\$	3	6 500,00\$		
5		3 253,52\$	1	3 010,46\$		

Terrassements

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
500100	ha		Déboisement		11.2.4.2	
16	9 233,93\$		215	6 753,57\$	46	1 832,02\$
38	7 262,34\$		150	7 051,39\$	110	5 393,86\$
500200	Global		Déboisement		11.2.4.2	
48	5 592,40\$		60	9 074,06\$	64	4 241,28\$
49	6 906,57\$		64	9 468,38\$	63	3 675,03\$
500400	ha		Déboisement (coupage à ras terre)		11.2.4.2	
283	9 348,56\$		1 341	6 376,82\$	421	11 046,47\$
261	7 360,11\$		935	9 234,49\$	529	8 927,36\$
500500	Global		Déboisement (coupage à ras terre)		11.2.4.2	
10	4 914,00\$		24	8 048,96\$	19	6 702,79\$
15	6 928,52\$		19	5 467,57\$	19	8 895,84\$
500600	m carré		Renaturalisation d'une chaussée abandonnée		11.4.8.2	
89 470	3,87\$		202 991	5,15\$	194 925	3,52\$
100 103	4,52\$		93 816	1,75\$	160 681	1,70\$
510300	m cube		Déblai de 1re classe		11.4.3.4	
2 472 021	16,07\$		4 565 658	13,25\$	3 171 896	16,19\$
3 430 942	11,74\$		4 279 664	10,69\$	3 455 504	11,00\$

Terrassements

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
510350	m cube		Forage et dynamitage seulement			11,4
510400	m cube		Déblai de 2e classe			11.4.5.4
7 110 035		9,41\$	14 004 903	8,78\$	6 674 031	9,40\$
8 592 021		7,55\$	10 392 371	8,05\$	10 343 745	7,51\$
510500	m		Prédécoupage			11.4.2.2
510510	m carré		Prédécoupage			11.4.2.2
123 000		34,27\$	183 135	28,02\$	131 785	30,33\$
154 117		25,06\$	121 721	24,32\$	135 755	26,81\$
510520	Global		Ajustement au prix du prédécoupage			11.4.2.2
6		-46 936,89\$	1	47 039,74\$		
510600	m carré		Enrobé pulvérisé			11.6.2.1
31 500		2,67\$			80 609	3,48\$
15 312		0,89\$			16 872	4,02\$

Terrassements

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
510660	m carré		Restauration de la chaussée abandonnée		11.4.8.2	
9 500	3,47\$		5 700	5,42\$	3 100	5,00\$
35 368	3,36\$				8 680	3,21\$
510675	m		Trait de scie (enrobé)		11.4.9.2	
99 863	7,71\$		137 351	7,04\$	125 998	7,35\$
107 383	5,87\$		104 896	5,25\$	102 956	5,50\$
510680	m		Trait de scie (béton de ciment)		11.4.9.2	
1 141	15,16\$		1 662	7,03\$	1 930	21,48\$
620	21,68\$		501	13,24\$	1 238	42,08\$
530100	m cube		Fossé de décharge 1re classe, épandu sur place		11.5.1.2	
100	100,00\$				36	20,00\$
530200	m cube		Fossé de décharge 2e classe, épandu sur place		11.5.1.2	
7 966	8,25\$		45	9,11\$	4 368	9,58\$
17 481	8,00\$		3 215	8,00\$	36	104,16\$
530300	m cube		Fossé de décharge 1re classe, transporté par camion		11.5.1.2	
18	65,00\$		2 245	46,63\$	4 615	42,46\$
612	-13,07\$		3 229	21,99\$	8 128	21,35\$

Terrassements

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
530400	m	cube	Fossé de décharge 2e classe, transporté par camion		11.5.1.2	
20 110	22,02\$		60 915	12,77\$	31 050	15,05\$
16 226	12,12\$		18 327	8,70\$	31 741	7,26\$
530500	m		Nettoyage de fossés latéraux		11.5.2.2	
129 044	15,48\$		207 022	18,41\$	397 993	14,27\$
123 202	11,20\$		173 943	12,27\$	349 078	9,66\$
530600	m		Nettoyage de fossés de décharge		11.5.2.2	
5 668	21,10\$		5 820	23,19\$	13 170	14,06\$
5 236	20,00\$		5 784	14,62\$	6 824	14,68\$
540080	Unité		Consolidation/Appareil de contrôle		11.3.3.4	
104	697,12\$				2	1 000,00\$
21	1 564,29\$		38	667,63\$	2	1 000,00\$
540100	t		Matériaux d'emprunt		11.8.3	
2 206 295	8,01\$		404 635	8,47\$	432 300	6,09\$
1 121 352	6,39\$		1 142 563	5,63\$	138 889	7,44\$
540105	t		Matériaux d'emprunt (fourni par le Ministère)		11.8.3	
8 800	14,55\$					
29 577	2,88\$					

Terrassements

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
540150	m	cube	Matériaux d'emprunt		11.8.3	
636 646	19,56\$		1 809 914	11,53\$	375 101	15,23\$
559 818	17,13\$		354 811	13,86\$	1 905 465	12,56\$
540155	m	cube	Matériaux d'emprunt (fourni par le Ministère)		11.8.3	
39 250	24,90\$		336	40,00\$	63 840	8,32\$
24 265	9,07\$		27 408	8,03\$	20 591	6,17\$
540200	t		Emprunt de matériaux granulaires pour couche anticontaminante ou filtrante		11.8.3	
			13 500	15,00\$		
			39 096	7,46\$		
540250	t		Emprunt MG 112, remblayage de savane à charge réduite		11.8.3	
			35 000	26,00\$		
			60 804	9,63\$		
540255	t		Emprunt MG 112, remblayage de savane à charge réduite (matériaux bruts fournis par le Ministère)		11.8.3	
540305	t		Allocation pour les côtes, matériaux d'emprunt		11.8.3	

Terrassements

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen		
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen		
540410	t.km		Transport additionnel matériaux d'emprunt zone 1, jusqu'à 10 km				11.8.3	
			43 000	1,27\$				
			83 470	1,27\$				
540420	t.km		Transport additionnel matériaux d'emprunt zone 2, jusqu'à 10 km				11.8.3	
			185 780	0,25\$				
			607 500	0,25\$				
540460	t.km		Transport additionnel matériaux d'emprunt zone 1, de 11 à 30 km				11.8.3	
540470	t.km		Transport additionnel matériaux d'emprunt zone 2, de 11 à 30 km				11.8.3	
			80 000	0,21\$	162 286	0,23\$		
					18 667	0,23\$		
540560	t		Supplément au taux du 1er km, emprunt de mat. gran. pour couche..., zone..., région				11.8.3	
540570	t.km		Supplément au taux de la t.km, du.... au.... km, emprunt de mat. gran. pour couche..., zone..., région...				11.8.3	

Terrassements

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
540580	t		Suppl. au taux du 1er km, matériaux d'emprunt transporté par camions désignés par courtier, zone..., région....		11.8.3	
540590	t.km		Suppl. au taux de la t.km, du...au...km, matériaux d'emprunt transp. par camions désignés par courtier, zone...région...		11.8.3	
540720	Heure		Essai de portance		11.10.4.3	
560000	Global		Nettoyage et régalage finals (montant fixé par le Ministère)		11.11.2	
260		5 366,29\$	241	8 062,11\$	185	7 936,70\$
226		5 532,85\$	249	4 999,07\$	183	8 034,97\$
600100	t		Emprunt MG 112 (matériaux bruts fournis par le Ministère)		11.8.3	
20 000		15,00\$				
18 818		2,50\$				
600101	m cube		Emprunt MG 112 (matériaux bruts fournis par le Ministère)		11.8.3	
450		7,00\$			9 322	22,57\$
					17 624	18,54\$

Terrassements

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
600125	t		Emprunt MG 112		11.8.3	
2 614 893		13,99\$	1 262 624	14,08\$	1 050 224	15,62\$
1 214 208		11,42\$	2 584 074	12,53\$	974 729	12,35\$
600126	m cube		Emprunt MG 112		11.8.3	
1 225 921		25,64\$	2 727 348	20,50\$	1 662 116	22,24\$
1 883 185		17,35\$	1 162 140	20,02\$	1 496 452	20,64\$
600150	m cube		Emprunt de sable ou gravier pour enrobement (matériaux bruts fournis par le Ministère)		11.8.3	
600155	m cube		Emprunt de sable ou gravier pour enrobement		11.8.3	
7 855		31,62\$	25	35,00\$	328	24,74\$
6 095		35,27\$	1 454	51,56\$	270	22,39\$
600210	t.km		Transport additionnel emprunt MG 112 zone 1, jusqu'à 10 km		11.8.3	
11 700		0,19\$	6 250	0,25\$		
600220	t.km		Transport additionnel emprunt MG 112 zone 2, jusqu'à 10 km		11.8.3	

Terrassements

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE	CCDG
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	
600260	t.km		Transport additionnel emprunt MG 112 zone 1, de 11 à 30 km				11.8.3	
26 000	0,17\$		13 890	0,23\$				
600270	t.km		Transport additionnel emprunt MG 112 zone 2, de 11 à 30 km				11.8.3	
200 000	0,21\$							
600300	t.km		Transport additionnel emprunt MG 112 de 31 km à 65 km				11.8.3	
21 216	0,10\$		11 166	0,14\$				
600360	t		Supplément au taux du 1er km, emprunt MG 112, zone..., région...				11.8.3	
600370	t.km		Supplément au taux de la t.km, du.... au.... km, emprunt MG 112, zone..., région...				11.8.3	
600400	t		Allocation pour les côtes, emprunt MG 112				11.8.3	

Terrassements

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
600440	Global		Supplément au taux de transport de l'emprunt MG 112 pour remblayage de savane à charge réduite			11.8.3
603600	m cube		Traitement des matériaux de remblai à la chaux			11.6.2.2
603610	t		Chaux pour traitement des matériaux de remblai			11.6.2.2
603620	m carré		Stabilisation de l'infrastructure à la chaux			11.10.2.5
90 560		1,04\$	32 000	20,00\$		
79 155		21,76\$	32 004	3,60\$		
604050	m cube		Remblai léger, polystyrène type B			11.7.4.1
31 152		136,37\$	72 272	101,97\$	105 490	116,82\$
62 781		87,55\$	28 604	80,45\$	67 952	90,60\$
614585	m		Trait de scie (enrobé) [structure]			11.4.9.2
4 196		19,32\$	4 362	20,89\$	7 785	17,23\$
3 220		8,15\$	2 683	15,14\$	5 953	11,71\$

Terrassements

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
640500	m carré		Géotextile type I		11.10.3.4	
52 795	4,30\$		26 123	2,53\$	11 260	3,67\$
47 016	3,92\$		23 752	3,90\$	16 796	3,45\$
640550	m carré		Géotextile type III		11.10.3.4	
362 785	2,34\$		315 365	2,34\$	278 325	3,52\$
260 635	1,90\$		252 091	1,91\$	249 597	2,03\$
640552	m carré		Géotextile type V		11.10.3.4	
100 757	5,02\$		111 883	3,93\$	86 822	5,98\$
131 982	3,57\$		110 308	3,28\$	69 121	4,15\$
640560	m carré		Géomembrane en PE		11.5.3.4	
13 755	7,54\$		21 056	8,33\$	53 718	9,77\$
15 353	6,56\$		10 086	9,01\$	12 904	11,73\$
640570	m carré		Géocomposite bentonitique		11.5.3.4	
1 145	13,25\$					
1 453	13,02\$					
642625	m		Tuyau pour entrée privée, diamètre 450 mm		11.12.4	
2 583	209,13\$		4 323	176,89\$	6 604	167,20\$
3 584	205,34\$		4 201	194,52\$	7 121	144,99\$

Terrassements

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
642630	m		Tuyau pour entrée privée, diamètre 600 mm		11.12.4	
594		344,49\$	1 404	243,01\$	1 056	217,12\$
855		214,92\$	1 026	216,55\$	1 641	209,27\$
642635	m		Tuyau pour entrée privée, diamètre 750 mm		11.12.4	
427		181,88\$	694	359,48\$	657	272,37\$
226		326,62\$	442	268,72\$	766	296,48\$
642640	m		Tuyau pour entrée privée, diamètre 900 mm		11.12.4	
59		466,53\$	560	661,44\$	208	396,88\$
133		430,43\$	241	492,63\$	519	427,81\$
642644	Unité		Extrémité biseautée pour tuyau d'entrée privée		11.12.4	
362		1 171,28\$	690	992,67\$	634	846,53\$
405		1 417,17\$	488	1 000,42\$	511	980,69\$
642665	m		Tuyau pour entrée privée, diamètre ... mm		11.12.4	
96		425,87\$	2 741	355,16\$	339	255,21\$
150		289,42\$	1 521	394,99\$	1 106	269,42\$
673203	Unité		Abattage d'arbre (avec obstacle)		11.2.5.2	
25		60,00\$	16	290,63\$	352	267,29\$
5		259,00\$	64	238,61\$	316	164,32\$

Terrassements

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
673204	Unité		Abattage d'arbre de 100 à 200 mm (sans obstacle)		11.2.5.2	
	2	200,00\$	386	163,65\$	439	112,53\$
	7	209,71\$	918	62,51\$	1 602	38,97\$
673205	Unité		Abattage d'arbre de 100 à 200 mm (avec obstacle)		11.2.5.2	
673206	Unité		Broyage de souche		11.2.5.2	
673207	Unité		Broyage de souche de 100 à 200 mm		11.2.5.2	
			40	120,00\$		
			26	100,00\$	16	100,00\$
673208	Unité		Émondage d'arbre		11.2.4.2	
673250	ha		Fauchage		11.2.4.2	
	303	202,25\$	1 976	242,46\$	1 142	241,40\$
	1 714	232,67\$	2 687	189,10\$	2 941	157,58\$

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
345070	m cube		Fondation de chaussée [pont acier-bois]		12.3.5	
8 136	51,46\$		2 988	45,09\$	5 869	47,38\$
6 264	41,49\$		7 170	54,29\$	12 879	37,76\$
510605	m carré		Revêtement bitumineux récupéré pour recyclage		12.4.11 ???	
129 100	3,50\$		118 150	6,46\$	63 510	2,33\$
129 438	2,28\$		117 092	5,07\$	65 762	1,72\$
510625	m cube		Revêtement bitumineux récupéré pour recyclage		12.4.11 ???	
510650	t		Revêtement bitumineux récupéré pour recyclage		12.4.11 ???	
510700	m cube		Découvert des sources de matériaux fournis par le Ministère		12.17.3.1	
600450	t		Granulat concassé MG 56		12.3.5	
40 270	13,85\$		41 180	18,94\$	35 813	25,97\$
19 419	18,87\$		30 591	13,89\$	34 324	19,96\$

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
600451	m cube		Granulat concassé MG 56		12.3.5	
93 000		31,54\$	708 668	29,03\$	118 160	31,53\$
269 291		26,01\$	177 217	22,96\$	319 060	25,52\$
600465	t		Granulat concassé MG 56 (matériaux concassés fournis par le Ministère)		12.3.5	
600466	m cube		Granulat concassé MG 56 (matériaux concassés fournis par le Ministère)		12.3.5	
600600	t		Gravier concassé MG 56 (matériaux bruts fournis par le Ministère)		12.3.5	
600605	t		Gravier MG 56 concassé et mis en réserve (matériaux bruts fournis par le Ministère)		12.3.5	
600700	t		Pierre concassée MG 56 (matériaux bruts fournis par le Ministère)		12.3.5	

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
600705	t		Pierre MG 56 concassée et mise en réserve (matériaux bruts fournis par le Ministère)			12.3.5
600810	t.km		Transport additionnel granulat MG 56 zone 1, jusqu'à 10 km			12.3.5
600820	t.km		Transport additionnel granulat MG 56 zone 2, jusqu'à 10 km			12.3.5
600860	t.km		Transport additionnel granulat MG 56 zone 1, de 11 à 30 km			12.3.5
600870	t.km		Transport additionnel granulat MG 56 zone 2, de 11 à 30 km			12.3.5
600900	t.km		Transport additionnel granulat MG 56 de 31 km à 65 km			12.3.5

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
600925	t.km		Transport additionnel granulat MG 56 de 66 km à 160 km (véhicule . essieux et ...)			12.3.5
600960	t		Supplément au taux du 1er km, granulat MG 56, zone ..., région ...			12.3.5
600970	t.km		Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, granulat MG 56, zone ..., région ...			12.3.5
601000	t		Allocation pour les côtes, granulat MG 56			12.3.5
601050	t		Granulat concassé MG 20			12.3.5
1 417 933		19,19\$	926 566	20,38\$	974 036	20,35\$
1 229 694		17,33\$	1 439 118	17,93\$	1 060 267	18,31\$
601051	m cube		Granulat concassé MG 20			12.3.5
413 484		39,27\$	855 473	39,89\$	630 373	39,70\$
600 401		35,75\$	616 396	41,72\$	658 637	36,36\$

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
601065	t	Granulat concassé MG 20 (matériaux concassés fournis par le Ministère)		12.3.5		
5 000	14,00\$					
10 000	13,35\$					
601066	m cube	Granulat concassé MG 20 (matériaux concassés fournis par le Ministère)		12.3.5		
1 675	40,00\$	1 500	26,00\$			
47 164	25,65\$	156	15,00\$	4 248	15,00\$	
601075	t	Granulat MG 20 concassé et mis en réserve		12.3.5		
				80 000	4,00\$	
				84 483	3,20\$	
601080	t	Granulat MG 20 concassé et chargé dans les camions		12.3.5		
		31 200	14,88\$			
		52 276	16,30\$			
601100	t	Gravier concassé MG 20 (matériaux bruts fournis par le Ministère)		12.3.5		
601101	m cube	Gravier concassé MG 20 (matériaux bruts fournis par le Ministère)		12.3.5		
13 500	10,60\$	63 050	10,50\$	56 850	13,02\$	
26 584	10,22\$	63 732	7,39\$	40 651	8,39\$	

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
601105	t		Gravier MG 20 concassé et mis en réserve (matériaux bruts fournis par le Ministère)		12.3.5	
257 400		5,69\$	401 297	7,65\$		
307 116		4,22\$	405 229	6,89\$	38 758	10,42\$
601110	t		Gravier MG 20 concassé et chargé dans les camions (matériaux bruts fournis par le Ministère)		12.3.5	
27 500		5,39\$	221 000	11,25\$	20 000	-1,80\$
40 282		16,45\$	269 448	8,76\$		
601200	t		Pierre concassée MG 20 (matériaux bruts fournis par le Ministère)		12.3.5	
8 500		2,19\$	6 181	3,10\$	28 625	7,79\$
16 594		2,16\$	7 267	3,28\$	25 219	8,12\$
601201	m cube		Pierre concassée MG 20 (matériaux bruts fournis par le Ministère)		12.3.5	
11 350		16,32\$	77 145	15,54\$	20 025	9,48\$
7 027		22,45\$	155 023	8,47\$	25 132	10,03\$
601205	t		Pierre MG 20 concassée et mis en réserve (matériaux bruts fournis par le Ministère)		12.3.5	
			16 000	25,00\$	2 500	35,00\$
944		7,01\$	18 728	14,94\$	1 645	27,00\$
601225	t		Matériau granulaire MG 20 pour correction de fondation et construction des accotements (transport total inclus)		12.3.5	
414 062		18,87\$	471 045	23,32\$	531 976	21,78\$
436 470		19,80\$	693 264	21,51\$	514 190	18,22\$

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
601230	t		Matériau granulaire MG 20 pour correction de fondation et construction des accotements (transport 1er km inclus)		12.3.5	
190 158		6,53\$	191 000	11,61\$	130 384	6,90\$
205 323		8,76\$	397 473	11,38\$	105 999	9,35\$
601240	t		Matériau granulaire MG 20 pour correction de fondation et construction des accotements (matériaux concassés fournis par le Ministère)		12.3.5	
48 490		4,40\$	15 134	5,42\$	2 850	10,57\$
11 065		5,17\$	35 640	5,30\$	2 524	7,90\$
601250	t		Gravier MG 20 pour correction de fondation et construction des accotements (matériaux bruts fournis par le Ministère)		12.3.5	
18 873		18,00\$	1 650	5,30\$	3 950	6,51\$
910		18,27\$	14 958	16,70\$	2 878	7,38\$
601275	t		Pierre MG 20 pour correction de fondation et construction des accotements (matériaux bruts fournis par le Ministère)		12.3.5	
156 316		5,17\$	157 095	5,28\$	122 823	6,60\$
186 810		5,47\$	229 091	4,53\$	114 645	6,37\$
601310	t.km		Transport additionnel granulat MG 20 zone 1, jusqu'à 10 km		12.3.5	
196 497		0,25\$	30 708	0,25\$	104 925	0,11\$
309 276		0,25\$	24 713	0,25\$	75 847	0,39\$
601320	t.km		Transport additionnel granulat MG 20 zone 2, jusqu'à 10 km		12.3.5	
1 914 747		0,24\$	1 228 730	0,27\$	1 255 561	0,25\$
2 284 084		0,25\$	2 326 988	0,28\$	927 492	0,27\$

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
601360	t.km		Transport additionnel granulat MG 20 zone 1, de 11 à 30 km			12.3.5
238 143		0,23\$	85 631	0,23\$	68 444	0,26\$
347 406		0,23\$	50 604	0,23\$	55 862	0,25\$
601370	t.km		Transport additionnel granulat MG 20 zone 2, de 11 à 30 km			12.3.5
2 472 874		0,22\$	1 655 416	0,26\$	1 417 068	0,22\$
2 344 011		0,23\$	2 844 421	0,27\$	939 176	0,25\$
601400	t.km		Transport additionnel granulat MG 20, de 31 km à 65 km			12.3.5
567 125		0,12\$	1 027 996	0,17\$	119 994	0,10\$
59 392		0,15\$	1 953 766	0,20\$	25 018	0,15\$
601425	t.km		Transport additionnel granulat MG 20, de 66 km à 160 km (véhicule . essieux et)			12.3.5
23 546		0,09\$	776 556	0,12\$	2 405	0,10\$
			2 152 501	0,14\$		
601460	t		Supplément au taux du 1er km, granulat MG 20, zone ..., région ...			12.3.5
601470	t.km		Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, granulat MG 20, zone ..., région ...			12.3.5
6 400		0,14\$	9 543	0,23\$	60 555	0,21\$

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE	CCDG
quantité prévue			prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée			coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
601500	t			Allocation pour les côtes, granulat concassé MG 20			12.3.5	
601600	t			Pierre concassée MG 20			12.3.5	
142 147			15,42\$	218 421	17,16\$	168 983	19,87\$	
263 077			13,37\$	296 063	14,29\$	136 012	16,30\$	
601605	m cube			Pierre concassée MG 20			12.3.5	
124 233			29,27\$	216 060	36,75\$	121 540	37,06\$	
221 686			29,76\$	98 406	35,63\$	85 868	38,62\$	
601610	t.km			Transport additionnel pierre concassée MG 20 zone 1, jusqu'à 10 km			12.3.5	
				55 290	0,25\$			
				87 130	0,25\$			
601615	t.km			Transport additionnel pierre concassée MG 20 zone 2, jusqu'à 10 km			12.3.5	
2 354 808			0,23\$	2 239 036	0,23\$	715 886	0,25\$	
2 626 392			0,25\$	3 208 801	0,25\$	714 959	0,27\$	
601620	t.km			Transport additionnel pierre concassée MG 20 zone 1, de 11 à 30 km			12.3.5	

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE	CCDG
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	
601625	t.km		Transport additionnel pierre concassée MG 20 zone 2, de 11 à 30 km				12.3.5	
2 431 685	0,21\$		2 446 457	0,22\$		469 861	0,23\$	
2 867 685	0,23\$		3 897 021	0,23\$		587 877	0,25\$	
601630	t.km		Transport additionnel pierre concassée MG 20, de 31 km à 65 km				12.3.5	
388 930	0,14\$		320 159	0,14\$		186 240	0,15\$	
368 928	0,14\$		378 253	0,14\$		248 915	0,15\$	
601635	t.km		Transport additionnel pierre concassée MG 20, de 66 km à 160 km (véhicule . essieux et)				12.3.5	
601640	t		Supplément au taux du 1er km, pierre concassée MG 20, zone ..., région ...				12.3.5	
601645	t		Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, pierre concassée MG 20, zone ..., région ...				12.3.5	
			30 914	0,40\$				
601660	t		Allocation pour les côtes, pierre concassée MG 20				12.3.5	

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
602005	m cube		Granulat bitumineux récupéré par planage (transport total inclus)		12.3.5	
1 700	20,00\$					
602010	t		Granulat bitumineux récupéré par planage (transport total inclus)		12.3.5	
14 220	13,46\$		10 856	15,60\$	42 005	19,09\$
18 295	9,71\$		19 237	12,69\$	31 733	15,17\$
602015	t		Granulat bitumineux récupéré par planage (transport 1er km inclus)		12.3.5	
					1 080	1,44\$
602022	t.km		Transport additionnel granulat bitumineux concassé et/ou fragmenté par planage, zone 1, jusqu'à 10 km [Remplacer par 612592]		12.3.5	
139 808	0,28\$		94 462	0,29\$	53 718	0,30\$
213 981	0,28\$		77 023	0,30\$	40 417	0,30\$
602024	t.km		Transport additionnel granulat bitumineux concassé et/ou fragmenté par planage, zone 2, jusqu'à 10 km [Remplacer par 612594]		12.3.5	
14 877	0,28\$		37 428	0,28\$	141 721	0,31\$
			83 092	0,28\$	39 079	0,31\$
602026	t.km		Transport additionnel granulat bitumineux concassé et/ou fragmenté par planage, zone 1, de 11 à 30 km [Remplacer par 612596]		12.3.5	
89 048	0,24\$		53 133	0,25\$	85 331	0,27\$
120 004	0,25\$		12 043	0,26\$	25 018	0,27\$

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
602028	t.km		Transport additionnel granulat bitumineux concassé et/ou fragmenté par planage, zone 2, de 11 à 30 km [Remplacer par 612598]		12.3.5	
22 761	0,25\$		30 668	0,25\$	156 880	0,27\$
			15 316	0,25\$	11 955	0,26\$
602030	t.km		Transport additionnel, granulat bitumineux concassé et/ou fragmenté par planage, de 31 km à 65 km [Remplacer par 612593]		13.3.5.1	
35 487	0,16\$				277 659	0,16\$
58 445	0,16\$				10 129	0,15\$
602035	t		Supplément au taux du 1er km granulat bitumineux concassé et/ou fragmenté par planage, zone..., région...		12.3.5	
602040	t.km		Supplément au taux de la t.km, du ... au....km, granulat bitumineux concassé, et/ou fragmenté par planage, zone..., région...		12.3.5	
602045	t		Allocation pour les côtes, granulat bitumineux concassé et/ou fragmenté par planage		12.3.5	
602100	t		Supplément au taux du 1er km, (autres matériaux), zone ..., région		12.3.5	

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
602110	t.km		Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, (autres matériaux), zone ..., région ...			12.3.5
602300	Unité		Déplacement de centrale de concassage (changement de source)			
602510	Global		Provision pour pesées de contrôle des limites de charge, addenda no : ... (montant fixé par le Ministère)			12
11		400,65\$	5	4 220,00\$	10	2 340,00\$
3		435,22\$		20 000,00\$	2	1 019,42\$
604100	m carré		Isolant thermique, polystyrène type A, épaisseur de 25 mm			12.3.5.1
122 400		11,34\$	98 054	13,68\$	176 417	12,58\$
70 580		10,56\$	196 132	9,34\$	60 202	11,63\$
604125	m carré		Isolant thermique, polystyrène type A, épaisseur de 38 mm			12.3.5.1
285		44,37\$	6 370	19,50\$	4 375	30,19\$
41 834		13,34\$	1 815	16,78\$	5 858	19,91\$
604150	m carré		Isolant thermique, polystyrène type A, épaisseur de 50 mm			12.3.5.1
34 574		23,57\$	116 142	25,34\$	96 498	17,12\$
35 838		24,66\$	119 108	18,00\$	101 449	14,79\$

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
610025	m cube		Eau, abat-poussière		12.4.3	
18 531	3,05\$		23 575	6,44\$	22 136	9,83\$
5 570	9,79\$		7 343	19,39\$	31 311	5,99\$
610050	Global		Eau, abat-poussière		12.4.3	
24	10 170,83\$		40	27 383,68\$	37	31 480,65\$
17	15 435,56\$		29	17 157,36\$	28	31 471,27\$
610055	L		Eau, abat-poussière		12.4.3	
120 000	0,05\$		770 000	0,05\$	11 400	0,15\$
			482 500	0,05\$	20 000	0,10\$
610100	t		Chlorure de calcium en flocons abat-poussière		12.4.3	
845	817,80\$		1 800	570,09\$	803	797,48\$
400	951,23\$		220	842,86\$	351	1 039,56\$
610155	m cube		Chlorure de calcium en solution abat-poussière		12.4.3	
		34	330,00\$			
610156	L		Chlorure de calcium en solution abat-poussière		12.4.3	
2 800	0,55\$		349 060	0,43\$	10 000	0,30\$
			225 045	0,38\$	127 009	0,39\$

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
610300	km.mois		Entretien de chaussée à surface granulaire- Grattage et mise en forme		12.5.2	
			3	500,00\$	443	205,00\$
459		193,65\$	439	194,99\$	414	185,77\$
610301	km.mois		Entretien de chaussée à surface granulaire- Grattage et mise en forme (1ère classe)		12.5.2	
			186	160,00\$	326	214,77\$
			298	192,73\$	512	191,29\$
610302	km.mois		Entretien de chaussée à surface granulaire- Grattage et mise en forme (2e classe)		12.5.2	
610303	km.mois		Entretien de chaussée à surface granulaire- Grattage et mise en forme (3e classe)		12.5.2	
612940	t.km		Transport additionnel granulat MG 20b zone 1, jusqu'à 10 km		12.3.5	
324 999		0,25\$	447 896	0,25\$	377 762	0,28\$
399 288		0,25\$	553 142	0,25\$	319 174	0,28\$
612942	t.km		Transport additionnel granulat MG 20b zone 2, jusqu'à 10 km		12.3.5	
			5 166	0,25\$		
			8 788	0,25\$		

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
612944	t.km		Transport additionnel granulat MG 20b zone 1, de 11 à 30 km		12.3.5	
411 110	0,23\$		439 820	0,23\$	486 255	0,25\$
383 538	0,23\$		481 087	0,23\$	213 247	0,26\$
612946	t.km		Transport additionnel granulat MG 20b zone 2, de 11 à 30 km		12.3.5	
			1 802	0,23\$		
			3 066	0,23\$		
612948	t.km		Transport additionnel granulat MG 20b de 31 km à 65 km		12.3.5	
147 027	0,14\$		15 118	0,14\$	90 500	0,15\$
43 464	0,14\$		3 228	0,14\$	87 669	0,15\$
612950	t.km		Transport additionnel granulat MG 20b de 66 km à 160 km		12.3.5	
19 300					1 492	0,10\$
			15 730	0,10\$		
612952	t.km		Transport additionnel granulat MG 20b 161 km et plus		12.3.5	
640100	t		Perré déversé		12.7.4.3	
25	20,00\$		40	25,00\$	30	130,00\$
1 864	3,78\$		20	25,00\$	31	80,70\$

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
640125	m cube	Perré déversé				12.7.4.3
3 950	37,59\$	9 100	77,57\$			
4 661	31,47\$	15 343	73,09\$			
640130	m carré	Perré déversé				12.7.4.3
				274	42,63\$	
				185	42,00\$	
640135	t	Perré placé, pierre calibre 200-0, 50% > 100 mm				12.7.4.3
6 058	21,41\$	7 265	26,21\$	9 142	18,86\$	
3 769	25,99\$	2 656	32,81\$	1 458	25,87\$	
640140	t	Perré placé, pierre calibre 600-0, 50% > 300 mm				12.7.4.3
28 160	30,05\$	10 900	22,80\$	900	15,00\$	
25 848	28,20\$	3 727	23,64\$	867	25,00\$	
640145	t	Perré placé, pierre calibre 600-400				12.7.4.3
1 835	25,00\$			2 315	60,72\$	
611	33,65\$			1 215	55,20\$	
640155	t	Perré placé, pierre calibre 1000-800				12.7.4.3
330	122,73\$	27 250	35,36\$	3 800	40,00\$	
34	59,09\$	12 352	45,69\$	10 648	39,04\$	

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
646000	Unité	Puisard préfabriqué, diamètre 600 mm		12.7.3.4		
896	2 840,20\$	847	2 667,24\$	1 253	2 713,75\$	
902	2 555,51\$	1 134	2 591,65\$	1 013	2 615,63\$	
646040	Unité	Puisard de fossé, 900 mm x 900 mm		12.7.3.4		
107	3 412,15\$	104	3 399,04\$	38	3 626,97\$	
47	3 320,48\$	65	3 356,87\$	104	3 497,55\$	
646100	Unité	Regard préfabriqué, diamètre 900 mm		12.7.3.4		
90	3 307,78\$	140	4 193,57\$	164	4 344,39\$	
103	4 160,90\$	157	3 860,04\$	145	3 874,80\$	
646125	Unité	Regard préfabriqué, diamètre 1 200 mm		12.7.3.4		
156	6 015,26\$	101	4 985,10\$	135	5 400,48\$	
110	5 541,37\$	96	4 831,57\$	161	5 264,32\$	
646150	Unité	Regard préfabriqué, diamètre 1 500 mm, égout pluvial		12.7.3.4		
70	6 728,57\$	48	6 353,75\$	49	6 645,92\$	
60	6 894,94\$	56	6 362,36\$	52	5 887,15\$	
646175	Unité	Regard préfabriqué, diamètre 1 800 mm, égout pluvial		12.7.3.4		
31	7 806,45\$	26	7 988,85\$	28	9 380,00\$	
20	8 583,07\$	35	7 810,81\$	33	9 842,65\$	

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
646185	Unité		Regard préfabriqué m x m, cheminée 900 mm, couvert diamètre mm		12.7.3.4	
4	8 625,00\$		11	9 818,18\$	32	7 559,37\$
5	5 560,00\$		6	7 887,33\$	24	10 161,34\$
646200	Unité		Regard base coulée 1,2 m x 1,2 m, cheminée préfabriquée		12.7.3.4	
646225	Unité		Regard base coulée 1,6 m x 1,6 m, cheminée préfabriquée		12.7.3.4	
646230	Unité		Regard base coulée ... m x ... m, cheminée préfabriquée 900 mm, couvert diamètre mm		12.7.3.4	
4	35 500,00\$		7	10 457,14\$		
3	29 256,18\$		8	15 574,95\$		
646300	Unité		Regard puisard préfabriqué, diamètre 900 mm		12.7.3.4	
316	3 711,71\$		435	3 926,95\$	372	3 538,04\$
385	3 495,82\$		482	3 830,63\$	298	3 635,27\$
646305	Unité		Regard puisard préfabriqué, diamètre 1 200 mm		12.7.3.4	
70	4 777,14\$		114	4 694,96\$	124	4 889,40\$
75	4 412,71\$		120	4 477,14\$	110	4 009,68\$

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
646310	Unité		Regard puisard préfabriqué, diamètre 1 500 mm		12.7.3.4	
30	6 893,33\$		42	6 409,52\$	25	6 620,00\$
29	5 340,18\$		38	6 081,29\$	19	5 459,45\$
646315	Unité		Regard puisard préfabriqué, diamètre 1 800 mm		12.7.3.4	
2	7 500,00\$		9	9 072,22\$	3	8 833,33\$
6	9 295,77\$		6	7 937,98\$	3	6 721,07\$
646320	Unité		Regard puisard préfabriqué ... m x ... m, cheminée 900 mm, grille ... mm x ... mm		12.7.3.4	
17	15 264,71\$		7	5 214,29\$	1	11 000,00\$
21	12 318,80\$		8	7 590,24\$		
646330	Unité		Regard puisard base coulée 1,2 m x 1,2 m, cheminée préfabriquée		12.7.3.4	
1	4 000,00\$					
3	900,00\$					
646340	Unité		Regard puisard base coulée 1,6 m x 1,6 m, cheminée préfabriquée		12.7.3.4	
646377	Unité		Rehaussement jusqu'à 300 mm de tête de puisard de rue, diam. 600 mm		12.7.3.4	
59	417,03\$		35	388,01\$	13	360,00\$
119	863,45\$		28	340,73\$	13	329,15\$

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
646378	Unité		Rehaussement jusqu'à 300 mm de tête de puisard de rue, diam. 750 mm		12.7.3.4	
34	427,53\$		296	497,24\$	34	307,29\$
24	478,67\$		126	761,05\$	7	638,40\$
646379	Unité		Rehaussement jusqu'à 300 mm de tête de puisard de rue, diam. 900 mm		12.7.3.4	
22	393,00\$		33	562,88\$	15	125,60\$
13	592,11\$		32	935,33\$	61	483,50\$
646380	Unité		Ajustement de tête de regard ou de puisard rectangulaire (350 mm x 600 mm)		12.7.3.4	
1 838	149,39\$		1 612	129,74\$	1 495	138,03\$
1 878	164,45\$		1 496	175,05\$	962	174,33\$
646390	Unité		Ajustement de tête de regard ou de puisard rectangulaire (450 mm x 900 mm)		12.7.3.4	
365	236,07\$		400	181,26\$	265	202,61\$
294	427,01\$		335	262,72\$	261	241,30\$
646400	Unité		Ajustement de tête de regard ou de puisard circulaire		12.7.3.4	
2 027	291,91\$		1 717	313,16\$	2 076	309,67\$
2 150	274,47\$		1 354	268,12\$	1 501	245,47\$
646408	Unité		Ajustement de tête de regard ou de puisard du type «self level»		12.7.3.4	
1 194	66,28\$		1 048	90,16\$	1 323	76,91\$
1 575	77,47\$		1 648	124,21\$	1 374	82,46\$

Fondations de chaussée

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
646410	Unité		Déplacement de regard ou de puisard		12.7.3.4	
20		2 020,00\$	14	1 421,43\$	36	2 894,44\$
27		2 027,11\$	12	2 680,42\$	42	2 633,51\$
646420	Unité		Nettoyage de regard ou de puisard		12.7.3.4	
10 738		31,85\$	17 809	53,12\$	10 466	39,30\$
26 365		38,58\$	28 028	35,76\$	32 233	35,66\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
611050	m carré		Balayage de chaussée		13.1.5.5	
19 824	0,81\$		250 568	0,19\$	15 200	0,50\$
236 436	0,08\$		262 548	0,13\$	323 992	0,15\$
611060	km		Balayage et nettoyage des voies de circulation		EIT 6321-1	
1 015	592,62\$		147	262,88\$	396	641,10\$
1 057	357,37\$		1 139	350,54\$	1 647	370,31\$
611225	m carré		Préenduit pour traitement de surface [Remplacer par 612614]		13	
611235	m carré		Traitement de surface à l'émulsion de bitume du type CRS-2 (couche de base)		13	
611245	m carré		Traitement de surface à l'émulsion de bitume du type CRS-2, émulse ou équivalent (couche de surface)		13	
508	1,00\$		4 690	0,33\$	4 656	0,88\$
168	0,30\$		5 473	0,42\$	7 164	0,38\$
611255	m carré		Traitement de surface à l'émulsion bitume polymère de classe CRS-2P, émulse avec polymère ou équ. (couche de surface)		13	

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
611260	m carré		Traitement de surface à l'émulsion à flottabilité élevée (HF) (couche de base)			13
611262	m carré		Traitement de surface à l'émulsion à flottabilité élevée (HF) (couche de surface)			13
612350	m		Scellement de fissures			13
243 860		2,21\$	360 014	2,04\$	482 050	2,29\$
223 641		1,89\$	433 815	1,90\$	443 177	1,58\$
612360	m		Bandes rugueuses sur accotement en enrobé			13
835 898		1,37\$	557 345	1,50\$	677 245	1,47\$
904 845		0,98\$	652 538	1,03\$	498 581	0,92\$
612500	m carré		Préparation de la surface granulaire (rural) [Contrat à tarif non négociable]			13.1.5.2
3 334 298		1,36\$	4 834 952	1,65\$	4 262 543	1,55\$
4 938 536		1,01\$	6 239 615	1,18\$	4 630 042	1,05\$
612550	m carré		Préparation de la surface granulaire (urbain) [Contrat à tarif non négociable]			13.1.5.2
450 997		2,32\$	525 729	2,12\$	299 361	2,49\$
420 743		1,77\$	526 624	1,73\$	557 494	1,39\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
612555	m carré		Préparation de la surface granulaire des accotements de 0,5 à 1,4 m en milieu rural (sans rouleau compacteur)		13.1.5.2	
99 618	1,48\$		209 867	1,58\$	209 693	2,02\$
159 047	1,48\$		230 559	1,16\$	199 843	1,79\$
612560	km		Déplacement de la niveleuse pour la préparation de la surface granulaire ou l'épandage de matériaux, tarif au km add. [Contrat à tarif non négociable]		13.1.5.2	
4 851	3,20\$		4 398	3,32\$	3 676	3,41\$
8 912	3,35\$		7 541	3,46\$	3 325	3,64\$
612574	m carré		Préparation de la surface granulaire pour raccordement en enrobé d'entrées déjà pavées [Contrat à tarif non négociable]		13.1.5.2	
11 583	4,18\$		17 070	4,48\$	12 543	6,64\$
19 503	5,27\$		29 075	5,35\$	14 947	9,51\$
612575	m carré		Préparation de la surface granulaire (autre) [Remplacer par 612577]		13.1.5.2	
630 890	1,45\$		528 010	1,89\$	662 142	1,12\$
663 539	1,28\$		594 004	1,24\$	659 490	0,65\$
612580	m carré		Correction par planage à froid [Contrats en appel d'offres - Remplacer par 612585 ou 612586]		13.1.5.4	
3 291 076	3,60\$		3 891 067	3,51\$	3 020 302	3,67\$
4 240 493	2,53\$		4 266 557	2,73\$	3 028 578	2,75\$
612581	m carré		Enlèvement de bouche-fissures [Contrat à tarif non négociable]		13	
150	0,19\$				24 825	0,13\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
612582	m carré		Correction par planage (rural) [Contrat à tarif non négociable]			13.1.5.4
1 614 682		2,12\$	1 503 694	2,04\$	1 126 917	2,36\$
2 508 475		1,97\$	2 215 698	1,77\$	1 079 561	2,21\$
612583	t		Mise en oeuvre de résidus de planage ou de GBR à la niveleuse (transport du 1er km inclus) [Contrat à tarif non négociable]			13.3.5.4
10 400		3,75\$	430	4,03\$		
4 565		3,50\$				
612584	t		Granulat bitumineux fragmenté par planage, mise en oeuvre au finisseur et compactage (transport du 1er km inclus)			13.3.5.4
612588	m carré		Correction par planage (urbain) [Contrat à tarif non négociable]			13.1.5.4
532 422		4,49\$	719 642	2,95\$	555 904	3,89\$
718 586		3,59\$	787 081	3,08\$	605 278	3,32\$
612589	t		Granulat bitumineux fragmenté par planage (transport du 1er km, pesée et mise en réserve)			7.7.3
43 838		1,99\$	44 489	2,63\$	46 319	1,52\$
90 159		4,61\$	50 142	3,20\$	35 667	1,64\$
612592	t.km		Transport additionnel de granulats bitumineux récupérés (GBR), zone 1, jusqu'à 10 km			7.7.3
			1 412	0,29\$	11 482	0,30\$
			1 242	0,28\$	11 939	0,31\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
612593	t.km		Transport additionnel de granulats bitumineux récupérés (GBR), de 31 km à 65 km		7.7.3	
29 224	0,16\$		93 608	0,16\$	14 920	0,17\$
4 136	0,16\$		15 881	0,16\$	8 676	0,17\$
612594	t.km		Transport additionnel de granulats bitumineux récupérés (GBR), zone 2, jusqu'à 10 km		7.7.3	
301 239	0,28\$		374 592	0,29\$	276 684	0,27\$
450 172	0,28\$		253 696	0,30\$	136 787	0,31\$
612595	t		Rachat de résidus de planage ou de GBR (crédit)		13.1.5.4	
10 649	-2,20\$		1 440	-2,20\$	8 431	-2,19\$
3 922	-2,20\$		1 006	-2,20\$	7 657	-2,20\$
612596	t.km		Transport additionnel de granulats bitumineux récupérés (GBR), zone 1, de 11 à 30 km		13.3.5.1	
			75	0,29\$	10 132	0,27\$
					12 182	0,27\$
612598	t.km		Transport additionnel de granulats bitumineux récupérés (GBR), zone 2, de 11 à 30 km		13.3.5.1	
448 995	0,24\$		660 235	0,24\$	311 268	0,24\$
559 908	0,25\$		333 707	0,25\$	242 438	0,27\$
612614	m carré		Liant d'imprégnation sur une surface granulaire scarifiée (taux de bitume résiduel de 1,20 L/m2)		13.2.5	
21 500	0,50\$		5 615	1,52\$	31 365	0,42\$
81 541	0,31\$				29 638	0,40\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
612616	m carré		Liant d'accrochage sur un enrobé plané ou une surface rugueuse en béton (taux de bitume résiduel de 0,30 L/m2)		13.2.5	
3 997 102	1,74\$		4 440 063	0,49\$	2 798 714	0,47\$
4 706 613	0,43\$		4 526 776	0,40\$	3 060 549	0,41\$
612618	m carré		Liant d'accrochage sur un enrobé usagé ou une surface lisse en béton (taux de bitume résiduel de 0,25 L/m2)		13.2.5	
6 814 261	0,40\$		8 187 321	0,39\$	7 517 562	0,38\$
9 969 838	0,40\$		11 191 737	0,35\$	7 432 468	0,36\$
612620	m carré		Liant d'accrochage sur un enrobé neuf (taux de bitume résiduel 0,20 L/m2)		13.2.5	
13 078 874	0,42\$		13 533 085	0,40\$	12 160 560	0,39\$
14 742 920	0,34\$		17 024 662	0,33\$	13 128 917	0,32\$
612622	m carré		Liant d'accrochage sur une surface en enrobé après recyclage à froid (taux de bitume résiduel 0,10 L/m2)		13.2.5	
772 448	0,23\$		873 406	0,23\$	780 692	0,21\$
881 594	0,18\$		947 879	0,17\$	791 471	0,12\$
612665	m carré		Liant d'imprégnation [Remplacer par 612614]		13.2.5	
69 290	1,57\$		113 775	1,60\$	113 074	1,96\$
32 403	1,86\$		54 741	2,35\$	135 318	2,49\$
612672	t		Enrobé EG ... préparé et posé à chaud (rural), transport total inclus		13.3.5.4	
266 284	95,01\$		476 641	101,56\$	289 959	104,06\$
437 094	92,19\$		471 990	95,62\$	378 720	90,73\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
612673	t		Enrobé GB ... préparé et posé à chaud (rural), transport total inclus		13.3.5.4	
398 500		93,13\$	572 516	90,34\$	542 677	100,29\$
578 097		85,18\$	585 899	80,90\$	581 231	85,40\$
612674	t		Enrobé EG ... préparé et posé à chaud (rural), transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
44 480		52,59\$	49 903	61,43\$	45 680	71,96\$
47 311		52,53\$	45 521	60,09\$	38 704	65,76\$
612675	t		Enrobé GB ... préparé et posé à chaud (rural), transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
87 989		38,97\$	76 818	46,21\$	61 265	44,84\$
124 542		45,33\$	118 635	45,86\$	53 104	50,21\$
612676	t		Enrobé EG ... préparé et posé à chaud (urbain), transport total inclus		13.3.5.4	
90 051		128,66\$	105 035	103,37\$	95 405	106,80\$
103 616		101,21\$	132 627	106,53\$	42 738	111,50\$
612677	t		Enrobé GB ... préparé et posé à chaud (urbain), transport total inclus		13.3.5.4	
91 270		104,71\$	154 066	102,45\$	160 607	99,50\$
58 893		97,23\$	138 328	91,99\$	156 836	90,69\$
612678	t		Enrobé EG ... préparé et posé à chaud (urbain), transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
1 600		46,33\$	4 050	50,75\$	5 499	60,67\$
3 348		46,33\$	7 491	50,84\$	5 544	59,06\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
612679	t		Enrobé GB ... préparé et posé à chaud (urbain), transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
10 435		67,54\$	20 002	58,63\$	15 175	71,44\$
14 933		60,43\$	28 612	54,02\$	12 824	75,65\$
612682	t		Enrobé EGA ... préparé et posé à chaud (rural), transport total inclus		13.3.5.4	
26 620		59,51\$	18		13 915	108,92\$
28 115		48,16\$	18	56,77\$	30	343,75\$
612684	t		Enrobé EGA ... préparé et posé à chaud (rural), transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
4 800		43,38\$	8 080	47,16\$		
13 835		49,91\$				
612686	t		Enrobé EGA ... préparé et posé à chaud (urbain), transport total inclus		13.3.5.4	
612688	t		Enrobé EGA ... préparé et posé à chaud (urbain), transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
612692	t		Enrobé ESG ... préparé et posé à chaud (rural), transport total inclus		13.3.5.4	
1 961 523		102,47\$	2 099 266	103,30\$	2 149 707	97,80\$
2 042 126		94,23\$	2 495 141	93,52\$	2 314 651	89,71\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
612694	t		Enrobé ESG ... préparé et posé à chaud (rural), transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
592 828		40,80\$	554 800	48,47\$	494 675	53,45\$
930 314		45,59\$	954 549	51,43\$	413 194	55,59\$
612696	t		Enrobé ESG ... préparé et posé à chaud (urbain), transport total inclus		13.3.5.4	
357 997		105,76\$	388 319	99,86\$	323 737	109,50\$
355 057		97,93\$	373 318	98,26\$	391 921	95,99\$
612698	t		Enrobé ESG ... préparé et posé à chaud (urbain), transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
108 173		53,12\$	98 047	52,73\$	72 027	60,43\$
163 485		58,29\$	125 554	58,93\$	69 946	62,81\$
612701	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (rural), transport total inclus		13.3.5.4	
207 854		92,01\$	247 713	96,32\$	181 335	90,07\$
272 651		91,43\$	347 914	87,64\$	191 737	86,46\$
612706	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (rural), transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
59 638		44,05\$	26 970	47,16\$	56 377	52,62\$
62 860		46,07\$	36 764	50,21\$	43 973	49,54\$
612711	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (rural), correction au finisseur, transport total inclus		13.3.5.4	
84 570		93,47\$	95 805	94,32\$	127 568	94,61\$
127 200		91,73\$	105 430	91,10\$	122 711	88,96\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
612713	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (rural), correction au finisseur, transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
26 613		65,65\$	26 774	46,88\$	16 389	84,34\$
46 663		54,74\$	42 478	48,87\$	18 065	76,09\$
612715	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (rural), correction à la niveleuse, transport total inclus		13.3.5.4	
1 830		99,65\$	6 050	109,10\$	125	125,00\$
6		92,50\$	8 300	113,97\$	153	113,42\$
612717	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (rural), correction à la niveleuse, transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
					1 225	47,11\$
612751	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (urbain), transport total inclus		13.3.5.4	
15 612		110,63\$	24 067	116,94\$	12 647	88,48\$
23 698		100,48\$	20 475	111,05\$	5 297	113,00\$
612756	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (urbain), transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
3 600		43,97\$	1 074	45,13\$	149	45,04\$
4 147		44,04\$	1 523	44,65\$	105	46,65\$
612761	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (urbain), correction au finisseur, transport total inclus		13.3.5.4	
14 726		105,66\$	8 938	112,98\$	7 823	108,25\$
12 742		84,52\$	8 392	109,98\$	7 306	115,21\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
612763	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (urbain), correction au finisseur, transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
504		42,58\$	601	43,66\$	1	48,75\$
600		43,14\$	990	44,07\$	518	48,75\$
612765	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (urbain), correction à la niveleuse, transport total inclus		13.3.5.4	
612767	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (urbain), correction à la niveleuse, transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
335		44,11\$	325	46,54\$	1 085	49,73\$
612776	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (autre), transport total inclus		13.3.5.4	
24 077		99,05\$	25 986	103,33\$	6 587	112,21\$
35 334		96,93\$	12 481	86,32\$	23 254	100,11\$
612779	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (autre), transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
2 416		39,78\$	18 244	76,83\$		
2 420		40,60\$	18 069	70,28\$	39	35,76\$
612781	t		Supplément pour l'enrobé par contrat à commandes fourni avant le 1er juin [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5	

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
612785	t		Supplément pour l'enrobé à chaud fabriqué après le 1er octobre		13.3.5.2	
123 716		0,63\$	75 966	0,75\$	74 459	0,68\$
183 495		0,77\$	201 310	0,86\$	46 160	1,15\$
612786	t		Supplément pour l'enrobé à chaud posé après le 15 octobre (ajustement) [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5	
			1 900	4,04\$		
667		0,83\$	492	6,42\$		
612787	t		Supplément pour la fabrication d'un enrobé au bitume PG : H + L < 95 [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5	
17 500		0,23\$	37 959	0,21\$		
29 497		0,23\$	56 678	0,78\$	11 967	2,05\$
612788	t		Supplément pour l'enrobé au bitume PG : H + L < 95 posé après le 1er septembre [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5	
314 760		1,17\$	316 273	1,20\$	181 962	1,14\$
266 834		1,25\$	312 722	1,26\$	90 873	1,31\$
612789	m carré		Pose d'enrobé pour le raccordement d'entrées déjà pavées (transport de l'enrobé inclus) [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.5	
15 696		7,35\$	28 786	9,44\$	16 694	9,39\$
30 108		9,82\$	44 913	9,20\$	22 153	13,02\$
612790	m carré		Mise en oeuvre pour raccordement en enrobé d'entrées déjà pavées		13.3.5.5	
53 162		9,71\$	56 048	10,12\$	38 811	12,75\$
52 775		10,46\$	77 693	13,79\$	45 462	13,97\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
612797	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (rapiéçage mécanisé-fini- seur), liant d'accrochage et transp. 1er km inclus		13.3.5.4	
5 746		61,08\$	8 787	73,55\$	6 003	86,71\$
8 311		68,24\$	14 105	83,10\$	4 227	81,81\$
612798	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (rapiéçage mécanisé-niveleuse), liant d'accrochage et transp. 1er km inclus		13.3.5.4	
2 070		104,44\$	5	400,00\$		
2 163		84,78\$				
612799	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud sur une largeur de 1 mètre et moins (excluant les accotements), transport total inclus		13.3.5.4	
15		250,00\$				
16		234,12\$				
612800	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud sur une largeur de 1 mètre et moins (excluant les accotements), transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
612801	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (pavage d'accotement au finisseur), transport total inclus		13.3.5.4	
			45	78,00\$	5	
			25	126,50\$	5	444,69\$
612802	t		Enrobé EC ... préparé et posé à chaud (pavage d'accotement au finisseur), transport du 1er km inclus		13.3.5.4	
2 650		43,61\$	1 440	52,66\$		
4 111		43,88\$	2 666	52,71\$		

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE	CCDG
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	
612810	t.km		Transport additionnel pour enrobé zone 1, jusqu'à 10 km				13.3.5.1	
1 274 230	0,28\$		1 293 576	0,28\$		1 204 866	0,31\$	
2 098 558	0,28\$		1 689 307	0,28\$		1 183 047	0,31\$	
612820	t.km		Transport additionnel pour enrobé zone 2, jusqu'à 10 km				13.3.5.1	
5 930 120	0,27\$		4 876 304	0,28\$		3 770 912	0,28\$	
8 051 274	0,28\$		7 603 945	0,29\$		2 943 212	0,31\$	
612860	t.km		Transport additionnel pour enrobé zone 1, de 11 à 30 km				13.3.5.1	
1 378 854	0,25\$		987 581	0,26\$		1 402 907	0,27\$	
2 469 325	0,25\$		1 314 071	0,26\$		1 394 572	0,27\$	
612870	t.km		Transport additionnel pour enrobé zone 2, de 11 à 30 km				13.3.5.1	
10 098 130	0,23\$		7 905 546	0,25\$		6 117 386	0,25\$	
14 027 613	0,25\$		13 211 503	0,25\$		5 525 686	0,27\$	
612875	t.km		Transport additionnel pour enrobé de 31 km à 65 km				13.3.5.1	
5 573 263	0,15\$		5 200 448	0,15\$		4 596 785	0,16\$	
8 002 423	0,16\$		8 441 376	0,16\$		4 389 385	0,17\$	
612880	t.km		Transport additionnel pour enrobé de 66 km à 160 km				13.3.5.1	
1 140 205	0,12\$		1 258 310	0,12\$		1 239 251	0,11\$	
1 076 917	0,15\$		2 043 129	0,13\$		978 507	0,13\$	

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
612885	t.km		Transport additionnel pour enrobé de 161 km et plus		13.3.5.1	
103 600	0,14\$					
612890	t		Supplément au taux du 1er km, enrobé, zone ..., région ...		13.3.5.4	
612891	t		Supplément pour fourniture et opération d'un système électronique complet pour la pesée [Contrat à tarif non négociable]		7.7.2.5	
7 751	0,11\$		620	0,14\$	3 100	0,14\$
15 666	0,10\$		651	0,14\$	2 779	0,14\$
612895	t.km		Supplément au taux de la t.km, du 1er au 10e km, enrobé zone ..., région ...		13.3.5.4	
111 134	0,14\$		25 563	0,20\$		
612900	t		Allocation pour les côtes, pour enrobé		13.3.5.4	
612920	t		Rechargement et mise en forme des accotements après asphaltage, matériau granulaire MG 20 (transport total inclus)		13.4.3	
151 838	21,54\$		127 693	23,09\$	130 524	20,13\$
99 946	20,45\$		197 126	24,15\$	119 840	19,06\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
612925	t		Rechargement et mise en forme des accotements après asphaltage, matériau granulaire MG 20 (transport du 1er km inclus)		13.4.3	
33 428		6,46\$	21 025	8,13\$	19 817	13,99\$
63 731		6,02\$	32 483	6,47\$	16 218	18,43\$
612930	t		Rechargement et mise en forme des accotements après asphaltage, matériau granulaire MG 20b (transport total inclus)		13.4.3	
269 737		19,86\$	305 897	18,68\$	277 447	20,58\$
334 285		18,92\$	344 424	18,91\$	255 042	21,15\$
612935	t		Rechargement et mise en forme des accotements après asphaltage, matériau granulaire MG 20b (transport du 1er km inclus)		13.4.3	
45 056		8,13\$	56 712	7,04\$	77 495	9,24\$
60 967		7,05\$	74 422	7,76\$	54 000	8,77\$
613000	t		Transport du bitume pour enrobés (bitume fourni par le Ministère)		13.3.5.1	
59 396		60,77\$	58 808	66,57\$	45 694	61,08\$
60 555		61,04\$	76 004	69,95\$	38 804	65,54\$
613025	t		Conciliation du bitume fourni en complément par l'entrepreneur		13.3.5.3.1	
8 045		651,48\$	14 553	699,94\$	9 518	674,94\$
613065	t		Conciliation du bitume fourni en trop par le Ministère		13.3.5.3.1	
5 876		-639,08\$	7 658	-706,72\$	4 855	-656,80\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
613075	t		Ajustement du prix du bitume [contrats en appel d'offres]		13.3.5.2	
132 321		-57,92\$	149 123	-55,84\$	148 612	5,24\$
613100	t		Enrobé bitumineux pour réparation à froid [Remplacer par 613105]		13.3.5.4	
35		125,00\$				
614050	Heure		Supplément pour l'utilisation d'un rouleau sur pneus [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.4	
1 375		63,57\$	697	74,52\$	676	71,63\$
772		78,65\$	770	66,93\$	551	73,41\$
614055	Unité		Déplacement pour un rouleau sur pneus (1er déplacement ou autre en dehors des heures de travail) [si exigé au devis]		13.3.5.4	
313		147,24\$	289	223,13\$	228	163,08\$
399		158,75\$	460	230,00\$	177	177,92\$
614060	km		Tarif au km de déplacement pour un rouleau sur pneus [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.4	
11 779		3,90\$	8 898	4,14\$	7 171	4,28\$
15 178		4,19\$	15 111	4,33\$	5 429	4,67\$
614110	Unité		Déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (1er déplacement ou autre en dehors des heures de travail) [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.4	
235		444,42\$	204	386,14\$	165	406,16\$
396		406,09\$	357	414,44\$	172	446,38\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
614120	km		Tarif au km de déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (1er déplacement en dehors des hres de travail) [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.4	
6 910	9,18\$		5 919	9,59\$	4 555	10,24\$
11 323	9,67\$		9 900	10,09\$	4 507	10,83\$
614130	Unité		Déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (2e déplacement et plus pendant les heures de travail) [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.4	
72	758,58\$		48	830,33\$	47	788,55\$
85	823,16\$		77	830,23\$	44	874,55\$
614140	km		Tarif au km de déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (2e déplacement et plus pendant les heures de travail) [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.4	
1 054	17,96\$		325	21,43\$	432	21,10\$
1 790	17,60\$		867	20,41\$	630	22,85\$
614142	Unité		Déplacement du matériel pour pose d'enr. à tarif rajustable (2e dépl. et plus en dehors du temps de travail comptabilisé)		13.3.5.4	
			6	414,00\$	2	884,00\$
			8	414,00\$		
614144	km		Tarif au km de déplac. du mat. pour pose d'enr. à tarif rajust. (2e dépl. et plus en dehors du temps de trav. comptabil.)		13.3.5.4	
1	22,59\$		84	10,03\$		
5	22,59\$		69	10,03\$		
614150	Unité		Déplacement pour pose d'enrobé à tarif ajustable (1er déplacement ou autre en dehors du temps de travail comptabilisé) [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.4	
1	398,00\$		17	388,02\$	19	415,80\$
1	398,00\$		25	414,00\$	14	443,00\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
614155	km		Tarif au km de déplacement pour pose d'enrobé à tarif ajustable (1er déplacement en dehors du temps de travail comptabilisé) [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.4	
			528	9,96\$	528	10,18\$
			662	10,03\$	385	10,76\$
614160	Unité		Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage rural [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.4	
76	524,27\$		85	560,45\$	75	561,88\$
121	539,74\$		129	568,96\$	77	703,58\$
614165	km		Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage rural [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.4	
13 780	10,85\$		11 298	12,08\$	10 727	11,29\$
16 501	11,40\$		16 397	12,21\$	9 985	12,01\$
614170	Unité		Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage urbain [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.4	
39	942,79\$		29	813,35\$	25	761,70\$
61	685,87\$		49	868,79\$	26	816,63\$
614175	km		Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage urbain [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.4	
6 596	13,40\$		7 266	14,57\$	3 052	15,83\$
7 568	13,91\$		6 376	16,10\$	2 943	16,76\$
614190	Unité		Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un décohesionnement de la chaussée [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.4	
31	287,13\$		35	310,93\$	19	312,40\$
46	301,00\$		58	321,00\$	18	337,00\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
614195	km		Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour le décohesionnement de la chaussée [Contrat à tarif non négociable]		13.3.5.4	
12 386	6,24\$		10 341	6,89\$	6 488	6,84\$
15 040	6,64\$		12 856	7,04\$	4 016	7,35\$
614200	m carré		Décohesionnement de la chaussée, profondeur jusqu'à 200 mm (50% pavage/50% fondation supérieure) [Contrat à tarif non négociable]		13	
1 391 394	2,35\$		1 315 691	1,73\$	1 217 618	1,85\$
1 627 231	1,86\$		1 757 116	1,79\$	1 139 977	1,44\$
614205	m carré		Décohesionnement de la chaussée, profondeur jusqu'à 300 mm (50% pavage/50% fondation supérieure) [Contrat à tarif non négociable]		13	
687 591	2,04\$		736 469	1,59\$	1 093 552	2,47\$
1 034 039	1,79\$		1 035 343	1,31\$	832 537	1,93\$
614220	m carré		Régilage et compaction d'une chaussée ouverte à la circulation lors de son décohesionnement [Contrat à tarif non négociable]		13	
333 835	0,46\$		483 068	0,70\$	380 160	0,62\$
342 084	0,47\$		878 494	0,67\$	286 609	0,69\$
614300	m carré		Malaxage jusqu'à 300 mm d'épaisseur de matériaux sur une surface déjà décohesionnée		13.3.5.4	
439 350	1,07\$		343 550	0,55\$	243 330	0,54\$
392 831	0,55\$		426 690	0,58\$	187 893	0,62\$
614305	t		Épandage de matériaux granulaires (40 à 60 kg/m2) [Contrat à tarif non négociable]		13.1.5.2	
14 500	4,83\$		51 525	3,81\$	31 680	2,24\$
4 466	11,62\$		54 859	5,86\$	16 384	2,63\$

Revêtement de chaussée en enrobé

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
696200	Global		Ajustement au taux de pose en fonction de la production quotidienne [Contrat à tarif non négociable]		13	
32		2 789,42\$	27	2 954,97\$	24	5 108,44\$
40		2 182,68\$	37	4 250,43\$	17	2 151,96\$
696300	t		Ajustement au prix unitaire de l'enrobé en fonction du prix de l'huile à chauffage à la centrale		13.3.5.3.2	
985 760		-0,01\$	930 142	1,08\$	629 203	-0,54\$

Revêtement de chaussée en béton

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
620150	m carré		Revêtement en béton de ciment			14.2.5
2 337		151,00\$	4 251	127,41\$	6 474	124,06\$
928		117,73\$	1 707	83,89\$	7 547	107,05\$
620160	m		Construction d'un joint transversal avec panier à goujons			14.2.5
620190	m cube		Béton pour réparation de fondation			14.4.5.3
					13	500,00\$
620200	m carré		Meulage et rainurage de la dalle			14.4.5.1 ou 15
					62 100	25,00\$
					60 668	19,50\$
620210	m		Bandes rugueuses sur accotement en béton de ciment de 400 x 180 x 13 mm			14
285		40,00\$	27 400	2,50\$	24 050	7,00\$
			6 329	1,91\$	16 201	1,91\$
620400	m carré		Préparation de la surface			14.1.3
5 670		6,58\$				
145		9,02\$			5 475	6,10\$

Revêtement de chaussée en béton

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
620405	m carré		Réparation en surface du revêtement		14.4.5.1	
726	35,00\$				30	200,00\$
843	35,00\$				36	68,93\$
620410	m		Réparation des épaufrures		14.2.5	
620415	m carré		Réparation en profondeur du revêtement, superficie inférieure ou égale à 15 m2		14.4.5.2	
620420	m carré		Réparation en profondeur du revêtement, superficie supérieure à 15 m2		14.4.5.2	
620425	t		Enrobé pour réparation des accotements		14.4.5.4	
5	200,00\$					
620430	m		Colmatage des joints et fissures sans réparation du revêtement		14.3.6	
56	200,00\$		21 494	15,07\$		
33	47,54\$		41	396,81\$	11 952	10,96\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
300100	Global		Levage et support du tablier		15.9.5.1	
58	66 746,79\$		55	86 861,50\$	96	69 922,43\$
57	89 585,17\$		42	55 597,04\$	89	59 805,68\$
304400	m carré		Métallisation des surfaces d'acier en chantier		15.14.3.3	
385	177,14\$		2 775	125,00\$	8 419	106,95\$
660	58,51\$		2 963	75,49\$	8 404	69,09\$
315000	m cube		Démolition du béton		15.1.3	
3 398	782,35\$		3 810	595,62\$	3 124	891,17\$
5 010	556,10\$		3 061	1 048,68\$	3 848	634,87\$
315010	m carré		Démolition de béton		15.1.3	
27 084	248,38\$		27 403	225,99\$	29 297	216,57\$
23 211	208,19\$		22 005	171,16\$	27 030	208,89\$
315014	Global		Démolition de caisson en bois		15.1.3	
2	8 000,00\$		2	22 500,00\$	3	19 833,33\$
2	4 754,00\$		3	12 862,93\$	3	11 666,67\$
315016	Global		Démolition d'éléments de tablier en bois		15.1.3	
12	6 875,00\$		8	18 612,50\$	14	15 033,57\$
12	8 399,58\$		8	15 140,00\$	14	17 771,81\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
315020	m carré		Coffrages en contact avec le béton à couler		15.4.4.1	
27 593	335,08\$		24 496	362,20\$	26 365	425,71\$
27 155	343,30\$		22 214	432,96\$	20 609	496,54\$
315030	m cube		Béton type V-S		15.4.4.5	
3 341	1 094,00\$		2 144	728,72\$	4 830	961,91\$
2 982	529,56\$		1 902	788,59\$	2 926	951,38\$
315032	m cube		Béton de réparation (inférieur à 150 mm).		15.4.4.5	
3 000	1 308,14\$		1 880	937,60\$	1 814	1 418,60\$
3 361	621,05\$		2 691	847,27\$	2 389	1 109,64\$
315050	m carré		Enduit de surface		15.4.4.6	
63 645	39,68\$		16 022	34,48\$	55 289	31,28\$
37 732	20,57\$		45 776	26,17\$	19 599	30,85\$
315051	m carré		Enduit de surface type 1		15.4.4.6	
315052	m carré		Enduit de surface type 2		15.4.4.6	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
315066	m carré		Béton projeté (épaisseur 60 à 100 mm)		15.5.4	
8 971	642,47\$		3 651	816,37\$	1 901	1 016,19\$
4 624	518,07\$		4 644	579,74\$	880	879,98\$
315068	m carré		Béton projeté (épaisseur 100 à 200 mm)		15.5.4	
4 400	852,44\$		1 683	998,01\$	591	901,51\$
4 442	583,92\$		5 127	598,60\$	694	700,61\$
315090	m carré		Réparation en surface d'une dalle sur poutres [dalle sur poutres]		15.4.4.5	
6 063	531,96\$		4 220	394,91\$	11 730	571,61\$
3 368	411,79\$		3 368	348,82\$	6 444	575,10\$
315100	m carré		Réparation en profondeur d'une dalle sur poutres [dalle sur poutres]		15.4.4.5	
4 144	1 189,87\$		5 368	1 110,30\$	6 163	1 121,94\$
3 372	958,18\$		1 873	934,28\$	1 616	1 200,36\$
315110	m carré		Réparation en surface (béton de type V-S) [dalle épaisse, trottoir, assise et dessus de semelle]		15.4.4.5	
6 088	434,06\$		286	375,31\$	1 143	423,48\$
4 949	328,09\$		3 153	322,87\$	766	474,23\$
315120	m cube		Réparation en profondeur (béton de type V-S) [dalle épaisse, trottoir, assise et dessus de semelle]		15.4.4.5	
307	1 674,70\$		19	1 372,73\$	23	1 606,67\$
127	3 393,64\$		18	2 148,72\$	12	2 905,64\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
315130	m cube		Démolition des cotés extérieurs de dalle		15.1.3	
624	873,32\$		482	1 293,80\$	1 224	1 117,89\$
777	737,77\$		482	974,76\$	866	1 047,37\$
315140	Global		Démolition du béton de la dalle, des chasse-roues, des glissières et des trottoirs		15.1.3	
16	229	156,25\$	15	260 927,33\$	25	77 628,00\$
17	205	357,95\$	14	227 580,96\$	18	222 883,40\$
315160	Unité		Ancrage		15.4.4.4	
92 734	45,36\$		55 288	53,07\$	57 571	49,70\$
83 451	45,75\$		74 960	50,14\$	54 220	51,34\$
315166	m carré		Enlèvement d'enduit contenant des fibres d'amiante (incluant gestion des résidus)		15.1	
15 977	100,20\$		12 150	95,32\$	5 311	66,96\$
4 258	28,10\$		6 785	121,68\$	13 993	29,32\$
315182	m carré		Imperméabilisation du béton au polymère de silicone		15.4.4.7	
76 916	19,79\$		34 767	17,82\$	64 564	16,06\$
29 827	10,15\$		60 906	11,24\$	30 273	12,93\$
320030	Global		Enceintes de confinement [Peinturage de surfaces d'acier]		15.14.4.4	
20	65 919,88\$		14	59 389,29\$	10	65 030,00\$
21	94 139,92\$		13	65 411,86\$	13	98 820,07\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen		
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen		
320031	Global		Enceintes de confinement [Encapsulage]				OS-05-E	
320035	Global		Mesures de protection environnementale (peinturage de surfaces d'acier, incluant la gestion des résidus - déchets solides)				15.14.1.2	
							7	210 071,43\$
							2	53 684,62\$
320040	Global		Gestion des résidus - déchets solides [peinturage de surfaces d'acier]				15.14.4.4	
10		7 988,00\$	7	16 735,71\$	2	20 000,00\$		
16		3 796,99\$	5	9 123,15\$	3	17 705,00\$		
320042	Global		Gestion des résidus - matières dangereuses [plomb peinture de surface d'acier]				15.14.4.4	
13		37 577,09\$	8	71 000,00\$	7	31 857,14\$		
9		37 097,15\$	8	16 226,44\$	9	42 884,00\$		
320044	Global		Mesure de protection environnementale [Encapsulage]				OS-05-E	
4		15 000,00\$	7	11 928,57\$	4	32 500,00\$		
3		4 140,54\$	3	17 519,72\$	6	30 707,91\$		
320045	Global		Mesures de protection environnementale (peinturage de surfaces d'acier, incluant la gestion des résidus - matières dangereuses)				15.14.1.2	
							4	210 750,00\$
							2	102 595,00\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
320050	m carré		Préparation des surfaces d'acier pour peinture			15.14.4.4
17 685		89,17\$	15 765	75,37\$	48 903	68,64\$
28 288		74,37\$	10 758	72,40\$	37 060	57,61\$
320051	m carré		Préparation des surfaces d'acier pour peinture par encapsulage [OS-05-E]			
8 182		74,13\$			1 600	44,38\$
7 767		18,72\$	446	30,15\$	1 452	75,56\$
320060	m carré		Peinturage des surfaces d'acier			15.14.4.4
25 467		71,59\$	12 530	60,97\$	29 501	59,53\$
34 581		40,03\$	7 714	50,70\$	19 876	51,33\$
320061	m carré		Peinturage des surfaces d'acier par encapsulage [OS-05-E]			
10		150,00\$	2 775	60,00\$	14 820	68,06\$
8		1 014,00\$	2 905	50,00\$	13 955	37,83\$
320070	m carré		Peinturage des surfaces d'acier métallisées			15.14.4.4
2 265		56,20\$				
320080	m carré		Peinturage des surfaces de bois			15.14.4

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
325005	m cube		Platelage en bois (nouveau) [Devis type : AB-08]		15.8.5	
			22	1 400,00\$	263	1 248,23\$
					275	1 349,38\$
325010	m cube		Remplacement complet de platelage en bois		15.8.5	
1 461		1 145,75\$	1 454	1 216,64\$	973	1 246,90\$
1 347		1 174,56\$	1 392	1 190,00\$	1 143	1 145,15\$
330012	m		Remplacement d'un joint de tablier par un joint à deux garnitures en élastomère		15.9.5.2	
39		4 748,09\$	34	5 664,63\$	13	6 500,00\$
5		6 127,00\$	71	8 189,77\$	13	6 500,00\$
330015	m		Remplacement d'un joint de tablier par un joint à une garniture en élastomère		15.9.5.2	
652		3 276,00\$	669	3 784,06\$	198	3 698,74\$
526		3 616,24\$	743	2 750,22\$	278	2 326,25\$
330016	m		Remplacement d'un joint de tablier par un joint à une garniture en élastomère avec dalot		15.9.5.2	
309		3 260,19\$	504	3 628,31\$	1 140	3 897,53\$
216		2 382,69\$	462	3 099,94\$	721	3 925,05\$
330020	m		Modification d'un joint de tablier à une culée		15.9.5.2	
303		2 260,86\$	298	2 553,73\$	362	2 725,61\$
298		1 493,90\$	175	2 881,93\$	430	2 735,10\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
330030	m		Élimination d'un joint de tablier à une pile		15.9.5.2	
261	2 762,15\$		44	2 983,98\$	796	2 599,16\$
151	3 304,65\$		153	2 813,27\$	534	1 947,30\$
330100	Unité		Drain en acier (dalle/tablier existant)		15.9.5.4	
313	1 489,46\$		33	1 212,12\$	156	1 302,24\$
273	794,22\$		90	923,12\$	130	1 105,15\$
335010	m carré		Correction par planage (structure) [structure]		15.11.4.2	
71 360	8,42\$		599 757	3,09\$	548 577	4,63\$
59 607	6,52\$		565 602	3,01\$	595 042	2,85\$
335030	m carré		Enlèvement de l'enrobé "permanent" par décapage (dalle existante) [structure]		15.11.4.1	
71 723	14,83\$		36 485	29,82\$	107 153	17,38\$
65 713	10,72\$		32 368	15,18\$	71 312	17,54\$
335031	m carré		Enlèvement de l'enrobé "temporaire" par décapage (dalle neuve) [structure]		15.11.4.1	
37 852	15,32\$		46 214	12,20\$	13 541	12,28\$
5 847	12,43\$		15 689	4,85\$	18 438	9,19\$
335040	m carré		Correction du profil aux approches		15.11.4.1	
4 358	27,06\$		7 704	34,93\$	9 550	36,61\$
5 423	28,78\$		6 245	29,86\$	9 199	29,56\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
335060	m carré		Enrobé préparé et posé à chaud [partie de pont]		15.11.4.3	
13 348	89,88\$		45 575	55,24\$	110 039	28,47\$
8 069	42,72\$		53 669	39,08\$	113 037	17,99\$
335110	Global		Nettoyage [avec réparation]			
49	4 495,51\$		50	5 648,00\$	47	4 554,68\$
36	3 149,24\$		50	3 189,91\$	41	3 395,45\$
335121	m carré		Nettoyage des surfaces existantes de dalle		15.10.4	
48 750	11,97\$		14 012	11,85\$	76 718	11,01\$
44 166	6,01\$		16 473	7,79\$	39 310	7,36\$
335122	m		Nettoyage du dessus de tablier		15	
9 577	3,75\$		12 500	1,50\$	83	16,00\$
9 577	1,00\$		5 680	3,17\$	11 503	3,17\$
335124	Unité		Nettoyage de drains		15	
469	67,94\$		40	150,00\$	93	35,00\$
251	107,51\$					
335125	Unité		Nettoyage du système de drainage (pont)		15	
					134	15,00\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
335126	m		Nettoyage de joints de tablier			15
1 460		22,71\$	3 875	15,01\$	754	14,85\$
3 192		10,97\$	2 388	11,12\$	2 553	11,39\$
335127	m		Nettoyage de dessous de tablier			15
335128	Unité		Nettoyage d'unité de fondation			15
585		426,32\$	743	199,84\$	172	583,43\$
950		193,72\$	635	209,26\$	551	234,36\$
335129	m		Nettoyage de l'intérieur de poutre-caisson			15
					1 436	100,00\$
					667	156,81\$
335130	Global		Enlèvement de végétation			15
2		1 750,00\$	11	3 636,36\$	7	7 314,29\$
4		2 527,15\$	8	2 682,28\$	9	3 496,00\$
335131	Unité		Enlèvement de végétation			
14		507,14\$	2	600,00\$	2	1 000,00\$
8		731,25\$	5	1 480,00\$	2	800,00\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
335132	m		Balayage de chaussée (pont) [Remplacé par 335134]		13.1.5.5	
2 283	5,74\$		2 284	3,00\$	12 741	5,00\$
			1 777	5,74\$	13 941	4,37\$
335133	m carré		Enlèvement de graffiti [Devis type : EP-10]			
					4 247	21,87\$
					2 020	17,33\$
335200	m carré		Correction des surfaces existantes de dalle au mortier cimentaire		15.10.4	
2 529	152,83\$		1 063	158,70\$	2 462	142,27\$
834	103,53\$		244	104,74\$	1 034	135,95\$
335210	m carré		Correction des surfaces existantes de dalle à l'enrobé à chaud.		15.10.4	
2 198	32,13\$		10 572	31,52\$	15 658	27,02\$
1 908	35,03\$		3 265	12,93\$	10 614	18,01\$
340010	m		Injection de fissures		15.6	
3 373	225,07\$		8 502	199,58\$	13 434	212,47\$
4 312	174,74\$		8 665	167,38\$	6 028	139,58\$
340020	Unité		Mobilisation/démobilisation (injection de fissures)		devis type	
53	4 422,17\$		61	2 818,44\$	92	2 526,09\$
33	2 503,00\$		41	3 166,85\$	40	2 135,84\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
345040	m cube		Caisson en bois		15.8.5	
1 894	1 260,78\$		2 031	1 483,30\$	1 905	1 260,15\$
1 637	1 350,34\$		1 759	1 374,49\$	2 077	1 418,43\$
345045	m cube		Réparation de caisson en bois		15.8.5	
			56	2 500,00\$	2	2 000,00\$
			19	2 467,27\$	2	3 000,00\$
345055	m cube		Remplacement partiel de platelage en bois		15.8.5	
51	1 746,09\$		35	2 057,64\$	4	4 000,00\$
44	2 293,36\$		13	1 179,41\$	5	3 590,55\$
345060	m		Profilé d'acier à double ondulation [Structure]		15.9.5.3	
2 584	69,86\$		2 122	72,41\$	2 171	66,19\$
2 948	64,85\$		2 194	61,69\$	1 985	61,68\$
520100	m cube		Excavation 1re classe pour ouvrages d'art		15.2.6.3	
99 398	50,44\$		118 251	74,53\$	92 174	46,67\$
68 806	31,70\$		117 136	28,25\$	118 462	36,66\$
520150	Global		Excavation 2e classe pour ouvrages d'art [____ m.cu. à ____ \$]		15.2.6.3	
212	61 848,66\$		217	51 103,70\$	203	51 569,58\$
184	45 138,11\$		208	47 501,21\$	214	59 510,60\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
530750	m		Drain perforé 150 mm et géotextile, PE (type 2), 180 kPa min.		15.13.6	
2 385		63,96\$	2 072	40,09\$	4 151	38,52\$
133		50,73\$	5 379	32,31\$	1 430	46,80\$
530760	m		Drain perforé 150 mm et géotextile, PE (type 2), 300 kPa min.		15.13.6	
116 550		36,47\$	46 751	36,17\$	49 148	33,59\$
51 193		33,30\$	83 999	29,68\$	55 439	30,69\$
530850	m		Drain perforé 200 mm et géotextile, PVC (type 1) ou PVC COEX (type 1) ou PE (type 2), 180 kPa min.		15.13.6	
9 448		49,50\$	16 485	47,35\$	14 747	50,60\$
8 499		38,75\$	12 688	47,19\$	14 321	46,23\$
530860	m		Drain perforé 200 mm et géotextile, PVC (type 1) ou PVC COEX (type 1) ou PE (type 2), 300 kPa min.		15.13.6	
42 730		46,17\$	46 524	47,07\$	50 568	44,13\$
50 484		42,90\$	32 444	41,43\$	38 553	40,66\$
531200	m		Drain en pierre avec membrane DN-II-3-005		15.13.6	
2 176		50,74\$	37 015	43,50\$	5 200	40,07\$
13 058		33,93\$	12 313	39,40\$	20 035	42,76\$
614560	m carré		Correction par planage (structure) [Contrat à tarif non négociable]		15.11.4.2	
40 054		5,79\$	37 907	4,75\$	36 634	6,04\$
66 344		4,94\$	44 555	8,91\$	34 320	3,23\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
614562	m carré		Resurfaçage à l'enrobé coulé à froid		15.11.4.3	
14 604	30,00\$		100 000	3,50\$		
14 784	29,91\$		99 360	3,05\$		
614565	Unité		Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour planage (structure) [Contrat à tarif non négociable]		15.11.4.2	
16	296,75\$		13	374,15\$	18	322,28\$
27	335,52\$		18	402,67\$	17	323,00\$
614570	km		Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage (structure) [Contrat à tarif non négociable]		15.11.4.2	
3 752	5,72\$		1 828	6,15\$	2 496	6,28\$
5 355	6,29\$		2 483	6,24\$	1 731	6,29\$
614575	t		Enrobé préparé et posé à chaud sur une nouvelle dalle [structure : dalle neuve]		15.11.4.3	
14 739	187,29\$		10 851	179,24\$	7 153	194,91\$
15 205	165,53\$		10 272	181,42\$	12 258	167,21\$
614577	t		Enrobé temporaire préparé et posé à chaud [structure]		15.11.4.3	
11 902	159,20\$		9 967	159,35\$	5 945	202,94\$
6 322	141,17\$		5 347	152,18\$	6 332	164,20\$
614578	t		Enrobé préparé et posé à chaud sur une dalle existante [structure: dalle existante]		15.11.4.3	
9 502	233,13\$		3 674	235,99\$	21 680	213,94\$
8 671	213,76\$		4 974	232,43\$	12 443	175,97\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
630300	Global		Démolition complète des ouvrages existants		15.1.3	
166	120 122,39\$		157	136 067,61\$	203	96 080,54\$
149	98 588,54\$		164	88 519,00\$	199	90 114,26\$
630301	m carré		Démolition des ouvrages existants		15.1.3	
2 000	7,00\$				261	149,44\$
3 222	1,25\$				-870	-18,83\$
630302	m cube		Démolition des ouvrages existants		15.1.3	
658	212,54\$		773	119,48\$	64 592	40,30\$
48	90,00\$		860	122,64\$	50 532	10,90\$
630700	Global		Remblai [___ m.cu. à ___ \$]		15.4.4.2	
27	41 899,07\$		24	39 783,00\$	32	39 272,34\$
20	39 756,25\$		22	45 231,94\$	32	39 224,98\$
631300	Unité		Soutènement temporaire		15.2.6.2	
19	29 526,63\$		453	583,22\$	54	9 027,78\$
12	33 962,80\$		229	6 647,92\$	130	3 263,75\$
631400	Global		Soutènement temporaire		15.2.6.2	
101	88 558,91\$		85	116 741,08\$	102	94 139,31\$
61	84 065,44\$		98	92 594,62\$	95	117 418,25\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
631500	Unité		Batardeau [hauteur < 2 m; ____ m.car. à ____ \$]		15.2.6.1	
35		7 742,86\$	129	9 207,67\$	53	26 736,41\$
44		4 812,99\$	103	6 152,32\$	105	16 995,95\$
631510	Unité		Batardeau [hauteur de 2 m à 4 m; ____ m.car. à ____\$]		15.2.6.1	
37		19 992,22\$	31	22 780,65\$	51	67 670,20\$
29		16 160,90\$	22	29 530,40\$	47	54 536,32\$
631520	Unité		Batardeau [hauteur de 4 m à 6 m; ____ m.car. à ____\$]		15.2.6.1	
7		28 867,14\$	10	84 320,00\$	9	63 888,89\$
8		57 645,39\$	9	34 244,07\$	8	49 255,23\$
631530	Unité		Batardeau [hauteur de 6 m à 8 m; ____ m.car. à ____\$]		15.2.6.1	
4		61 300,00\$	4	64 500,00\$		
4		18 553,38\$	4	89 538,20\$		
631535	Unité		Batardeau [hauteur > 8 m; ____ m.car. à ____ \$]		15.2.6.1	
2		75 000,00\$	7	170 857,14\$		
2		12 000,00\$	1	159 687,44\$	3	143 660,37\$
631700	Global		Batardeau		15.2.6.1	
78		39 071,79\$	154	98 721,02\$	83	58 441,20\$
70		41 104,24\$	114	57 998,18\$	93	46 613,58\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
631710	m carré		Batardeau		15.2.6.1	
631720	m cube		Batardeau		15.2.6.1	
631800	m cube		Béton de base d'étanchement		15.2.3.4	
167	390,12\$		1 039	717,55\$	333	911,86\$
20	1 400,00\$		279	400,00\$	1 181	423,37\$
631900	m cube		Coussin de propreté en matériaux granulaires		15.2.6.4	
4 194	89,39\$		3 403	83,43\$	4 131	85,63\$
3 889	63,12\$		2 924	64,40\$	4 296	76,20\$
631925	m cube		Coussin de support en matériaux granulaires		15.2.6.4	
10 739	88,59\$		23 063	66,84\$	10 118	81,22\$
12 852	59,31\$		13 628	54,23\$	16 226	51,65\$
631950	m cube		Coussin de support en béton		15.2.6.4	
8 624	327,23\$		4 397	285,73\$	4 021	340,65\$
4 511	282,37\$		6 593	260,54\$	5 382	325,20\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
632150	Global		Remplissage des excavations, emprunt MG 112 [___ m.cu. à ___ \$]		15.2.6.3	
13	102 788,46\$		15	32 816,67\$	4	16 868,75\$
11	29 659,87\$		14	71 669,00\$	10	49 643,84\$
632200	m cube		Remplissage des excavations, emprunt MG 112		15.2.6.3	
82 681	35,29\$		68 453	31,16\$	103 429	27,74\$
91 430	43,12\$		56 213	32,50\$	86 186	34,98\$
632250	Global		Remplissage des excavations, pierres calibre 0-200 (50% > 100) [___ m.cu. à ___ \$]		15.2.6.3	
632260	m cube		Remplissage des excavations, pierres calibre 0-200 (50% > 100)		15.2.6.3	
165	30,00\$		950	80,00\$	100	40,00\$
453	53,92\$		140	87,32\$	512	75,17\$
633000	Global		Organisation pour plantage de pieux		15.3.6.2	
55	44 057,26\$		73	40 711,50\$	48	52 342,57\$
35	44 881,60\$		63	43 747,06\$	67	60 111,61\$
633120	Unité		Pieux de ___ kN [< 200 kN; ___ m à ___ \$]		15.3.5.2	
6	3 300,00\$				206	5 896,89\$
					260	5 468,23\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
633125	Unité		Pieux de ____ kN (ÉLUL.) [de 200 à 599 kN; ____ m à ____ \$]		15.3.5.2	
847		4 532,28\$	482	2 721,76\$	564	3 285,69\$
342		3 577,38\$	790	2 073,29\$	687	3 707,32\$
633175	Unité		Pieux de ____ kN (ÉLUL.) [de 600 à 999 kN; ____ m à ____ \$]		15.3.5.2	
849		3 302,55\$	825	4 768,61\$	303	5 552,75\$
765		4 475,60\$	643	3 496,99\$	693	6 265,27\$
633215	Unité		Pieux de ____ kN (ÉLUL.) [de 1000 à 1499 kN; ____ m à ____ \$]		15.3.5.2	
1 924		2 257,82\$	2 085	8 790,27\$	2 275	3 940,04\$
1 985		4 021,59\$	1 827	5 943,32\$	3 039	5 020,72\$
633225	Unité		Pieux de ____ kN (ÉLUL.) [>= 1500 kN; ____ m à ____ \$]		15.3.5.2	
335		4 176,24\$	648	5 462,60\$	759	3 421,80\$
223		3 748,41\$	248	5 231,93\$	602	5 436,90\$
633350	Unité		Rebattage de pieux			
633450	Unité		Essai de chargement		15.3.5.2	
40		7 219,13\$	6	8 000,00\$	9	8 333,33\$
6		9 820,50\$	13	6 201,65\$	1	7 647,00\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
633570	Unité	Essai dynamique		15.3.5.2		
444	1 379,46\$	501	1 488,28\$	411	1 281,90\$	
449	845,86\$	449	1 207,33\$	679	1 047,97\$	
633595	Unité	Essai de traction		15.3.5.2		
33	5 715,15\$	41	3 695,12\$	116	2 134,26\$	
22	3 715,64\$	20	3 212,11\$	73	1 829,32\$	
633600	Global	Organisation pour forage de pieux caissons		15.3.6.1		
10	82 400,00\$	10	105 900,00\$	19	191 973,79\$	
15	115 425,98\$	10	221 293,27\$	14	228 887,64\$	
633650	m	Emboîture de pieux caissons		15.3.6.1		
1 406	2 066,88\$	368	7 776,29\$	788	5 968,84\$	
1 761	5 349,02\$	885	3 154,33\$	674	7 308,96\$	
633655	Unité	Forage au fond de l'emboîture de pieux caissons		15.3.6.1		
54	2 648,52\$	35	5 971,43\$	71	7 487,36\$	
38	4 424,14\$	37	4 276,95\$	66	4 038,64\$	
633670	m	Pieux caissons (matériaux et enfoncement)		15.3.6.1		
2 782	1 172,23\$	2 496	2 587,41\$	3 499	1 671,46\$	
2 958	1 981,43\$	3 068	1 448,45\$	2 555	1 952,14\$	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE			RÉFÉRENCE	CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue		prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée		coût moyen

633680 Unité Essai d'auscultation sonique

633900 Unité Ancrage passif au roc (forage inclus) [_ m]

633905 Unité Ancrage actif au roc (forage inclus) [_ m]

633920 Unité Essai de traction sur ancrage témoin

633925 Unité Essai d'étanchéité

633930 Unité Injection et reforage

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
634000	m cube		Béton des semelles [culée, pile, ponceau, mur]		15.4.4.5	
51 266	456,41\$		53 227	441,86\$	40 851	427,69\$
45 193	388,12\$		43 568	371,73\$	55 458	439,57\$
634060	m cube		Béton de confinement		15,4	
763	315,61\$		1 329	329,15\$	1 059	446,78\$
593	319,22\$		953	235,70\$	1 158	436,84\$
634075	m cube		Béton de culée		15.4.4.5	
22 334	835,59\$		27 239	857,77\$	18 531	872,13\$
23 866	813,15\$		24 562	799,35\$	21 727	915,23\$
634100	m cube		Béton de pile		15.4.4.5	
6 406	988,10\$		8 401	990,62\$	11 910	877,50\$
8 121	893,45\$		6 065	901,80\$	9 313	846,99\$
634200	m cube		Béton de dalle de transition		15.4.4.5	
6 283	438,95\$		6 799	426,82\$	5 720	435,04\$
6 317	402,47\$		6 650	391,11\$	6 896	414,43\$
634250	m cube		Béton de ponceau [Incluant murs parafeuilles, de tête et murets]		15.4.4.5	
2 766	1 034,84\$		1 393	1 046,81\$	5 267	834,96\$
3 966	844,98\$		1 559	815,12\$	2 130	691,79\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
634275	m cube		Béton de mur		15.4.4.5	
10 385	959,80\$		9 605	990,01\$	10 591	964,23\$
7 488	952,16\$		4 973	1 108,97\$	8 864	1 009,23\$
634300	m cube		Béton de type XV (antiessivage)		15.4.4.10	
116	1 225,50\$		205	1 389,56\$	546	1 234,25\$
168	1 343,42\$		188	727,22\$	382	898,67\$
634425	m cube		Béton de tablier [poutres et dalle en post-tension]		15.4.4.5	
1 475	955,19\$		1 110	1 020,00\$	81	1 368,15\$
2 946	839,48\$		1 636	746,78\$	1 510	1 041,88\$
634475	m cube		Béton de tablier (dalle épaisse en post-tension)		15.4.4.5	
96	972,14\$		30	800,00\$	559	850,00\$
661	427,74\$		31	707,80\$	322	832,00\$
634500	m cube		Béton de dalle (sur poutres)		15.4.4.5	
22 332	1 354,11\$		22 429	1 475,61\$	15 604	1 443,61\$
25 260	1 324,16\$		20 014	1 225,05\$	20 822	1 364,53\$
634600	m cube		Béton de portique (béquilles et dalle)		15.4.4.5	
13 525	772,51\$		12 906	815,77\$	8 276	914,88\$
8 129	826,08\$		12 608	761,81\$	13 216	782,29\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
634700	m cube		Béton de chasse-roue, de trottoir et de piste cyclable en surépaisseur au dessus d'une dalle. [structure]			15.4.4.1
2 692		943,71\$	2 447	1 040,45\$	2 120	1 015,62\$
2 570		1 046,06\$	2 187	933,88\$	2 492	1 128,25\$
634720	m cube		Béton de glissière [structure]			15.4.4.5
4 532		1 684,22\$	3 137	1 570,27\$	6 371	1 593,00\$
4 628		1 588,33\$	3 897	1 432,43\$	5 117	1 476,19\$
634730	m carré		Chape de béton			
635000	kg		Armature			15.4.4.3
8 256 712		3,22\$	8 716 860	2,78\$	7 028 528	3,25\$
7 922 239		2,40\$	7 140 611	2,87\$	9 434 096	3,07\$
635050	kg		Armature galvanisée			15.4.4.3
10 412 104		3,75\$	9 580 296	3,55\$	9 735 056	3,68\$
10 412 272		2,90\$	9 314 049	3,00\$	10 115 324	3,48\$
635080	Unité		Jonction soudée de barres d'armature			15.4.4.3

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
635085	Unité		Jonction mécanique de barres d'armature		15.4.4.3	
11 900		41,87\$	3 739	72,16\$	5 040	77,46\$
11 304		50,99\$	5 397	64,44\$	3 394	83,32\$
635101	m		Armature droite en composite n° 5			
635102	m		Armature droite en composite n° 6			
635103	m		Armature droite en composite n° 7			
635104	m		Armature droite en composite n° 8			
635106	m		Armature courbée en composite n° 5			

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE CCDG		
quantité prévue			prix moyen		quantité prévue		prix moyen		
quantité exécutée			coût moyen		quantité exécutée		coût moyen		
635107	m		Armature courbée en composite n° 6						
635108	m		Armature courbée en composite n° 7						
635109	m		Armature courbée en composite n° 8						
635775	m carré		Finition du béton durci					15.4.4.6	
48 115			22,80\$		43 251		17,68\$	59 439	15,30\$
38 094			13,71\$		30 411		17,86\$	34 175	14,85\$
635900	Global		Étalement [___ m.car. à ___ \$]					15.4.4.2	
51	107		527,25\$		58		58 071,86\$	46	56 733,26\$
55	89		882,77\$		45		83 214,92\$	58	58 752,92\$
635901	m carré		Pontage					devis type	
22 123			120,10\$		26 092		137,15\$	21 900	86,79\$
11 260			72,25\$		23 185		73,83\$	21 390	102,42\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
636000	Global		Précontrainte longitudinale par post-tension du béton précontraint en place [___ t à ___\$]			15.6.5.1
3		156 000,00\$	1	820 000,00\$	2	169 900,00\$
7		216 139,86\$	3	242 308,27\$	3	357 322,73\$
636050	Global		Précontrainte transversale par post-tension du béton précontraint en place [___ t à ___ \$]			15.6.5.1
19		39 534,21\$	17	30 613,53\$	17	38 780,59\$
15		61 593,81\$	16	62 899,02\$	21	48 507,52\$
636060	Global		Précontrainte extérieure [___ t à ___ \$]			15.6.5.1
636250	m		Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1000			15.6.5.2
164		1 617,64\$	164	1 300,00\$	531	1 213,67\$
					284	1 589,88\$
636255	m		Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1200			15.6.5.2
1 360		1 400,60\$	754	1 299,24\$	2 195	1 310,06\$
2 002		1 265,52\$	179	1 475,00\$	1 588	1 662,89\$
636260	m		Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1400			15.6.5.2
1 575		1 142,88\$	3 110	1 359,89\$	468	1 478,35\$
1 995		1 315,19\$	1 659	1 395,41\$	2 182	1 292,94\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
636265	m		Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1600		15.6.5.2	
1 881		1 332,73\$	1 905	1 404,58\$	960	1 507,82\$
1 993		1 289,10\$	1 303	1 247,44\$	1 066	1 280,97\$
636270	m		Poutre préfabriquée en béton précontraint, type NEBT 1800		15.6.5.2	
1 436		1 328,80\$	1 150	1 400,00\$	144	1 460,00\$
1 213		1 462,06\$	823	1 430,22\$	719	1 345,07\$
636700	Unité		Chargement de poutre		15.6.5.2	
112		1 127,23\$	139	1 129,82\$	90	1 090,00\$
102		829,57\$	64	828,70\$	55	876,18\$
637000	Global		Ouvrage en acier (charpente métallique) [... kg à ...\$/kg]		15.7.8	
116		575 335,73\$	118	671 741,42\$	98	516 452,49\$
114		561 631,14\$	111	561 994,27\$	113	557 826,18\$
637010	kg		Ouvrage en acier (charpente métallique)		15.7.8	
705 698		10,70\$	464 594	10,51\$	166 674	31,14\$
443 633		12,27\$	682 782	7,32\$	258 932	17,71\$
637020	Unité		Ouvrage en acier (charpente métallique)		15.7.8	
273		1 175,33\$	364	2 877,20\$	1 664	2 384,34\$
229		1 179,77\$	414	948,56\$	2 298	790,68\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
637080	Unité	Goujon				15.7.8
		278	73,02\$	382	45,86\$	
		122	61,54\$	580	117,28\$	
637550	Unité	Appareil d'appui en élastomère fretté				15.9.5.1
1 856	2 148,55\$	1 977	2 653,71\$	1 522	2 187,73\$	
1 815	1 871,98\$	1 442	1 625,78\$	1 782	2 400,06\$	
637560	Unité	Appareil d'appui à élastomère confiné				15.9.5.1
250	5 892,93\$	188	7 519,77\$	282	7 982,58\$	
337	6 394,25\$	235	7 691,00\$	236	7 345,10\$	
637575	Unité	Appareil d'appui en élastomère fretté à éléments glissants				15.9.5.1
300	3 068,13\$	240	2 943,33\$	127	3 879,13\$	
317	3 263,15\$	253	3 015,11\$	174	2 837,86\$	
638130	m	Joint de tablier à une garniture en élastomère				15.9.5.2
1 064	1 942,33\$	976	1 799,57\$	979	2 014,62\$	
1 089	1 921,42\$	961	1 307,08\$	1 040	1 449,89\$	
638135	m	Joint de tablier à une garniture en élastomère avec dalot				15.9.5.2
921	2 530,34\$	398	1 987,24\$	556	2 029,07\$	
726	1 598,77\$	407	1 650,00\$	499	1 897,75\$	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
638200	m		Joint de tablier à deux garnitures en élastomère		15.9.5.2	
146	4 366,44\$		269	3 929,61\$	24	4 500,00\$
134	4 763,37\$		141	3 016,96\$	189	4 872,04\$
638250	m		Joint de tablier à trois garnitures en élastomère		15.9.5.2	
			30	7 044,94\$	26	6 000,00\$
136	6 324,29\$		82	5 922,96\$	43	6 462,37\$
639150	m carré		Membrane d'étanchéité		15.10.4	
168 986	29,75\$		130 385	34,14\$	166 122	31,51\$
146 818	32,30\$		122 514	33,54\$	146 160	36,04\$
639180	m carré		Nettoyage des surfaces de dalle [nouvelle dalle]		15.10.4	
93 104	12,73\$		106 554	11,09\$	69 524	11,03\$
87 056	6,49\$		89 646	7,44\$	97 888	8,28\$
639210	m carré		Isolant (RSI 0,40 par couche)(montant fixé par le Ministère)		15.4.4.9.1	
83 772	8,75\$		88 910	9,59\$	72 551	8,89\$
110 079	8,33\$		106 585	8,68\$	103 823	8,84\$
639285	m carré		Abri et chauffage du nouveau béton mis en place (montant fixé par le Ministère) [Protection de type 2 ou 3]		15.4.4.9.1	
73 485	64,74\$		82 342	64,46\$	67 891	64,81\$
48 239	63,86\$		69 853	64,55\$	70 718	63,98\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
639286	m carré		Abri et chauffage du nouveau béton mis en place (montant fixé par le Ministère) [Protection de type 4]		15.4.4.9.1	
7 890		44,87\$	11 892	44,48\$	15 008	44,91\$
7 774		46,28\$	4 920	44,15\$	1 136	44,15\$
639325	m cube		Chauffage des constituants (montant fixé par le Ministère)		15.4.4.9.2	
47 062		13,00\$	44 479	13,24\$	38 869	13,24\$
46 013		11,47\$	42 695	12,95\$	45 577	13,18\$
639355	m ca. jr		Chauffage additionnel pour précontrainte (montant fixé par le Ministère)		15.4.4.9.2	
38 836		1,29\$	12 176	1,30\$	5 960	1,28\$
20 479		1,30\$	23 259	1,30\$	14 502	1,30\$
639360	m cube		Refroidissement des constituants (juillet et août)(montant fixé par le Ministère)		15.4.4.8	
15 315		25,17\$	20 625	25,04\$	3 732	25,00\$
7 228		25,07\$	5 652	25,06\$	11 587	25,00\$
639365	m cube		Refroidissement du béton type XIII			
641050	m		Mur de soutènement		15.12.6	
2 805		2 883,84\$	1 884	3 522,74\$	2 132	3 239,04\$
1 134		2 999,63\$	1 595	2 528,60\$	1 340	2 944,35\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
641056	m		Partie supérieure du mur de soutènement			Devis type
					73	1 200,00\$
641900	m		Ponceau [{structure < ouverture généralement > ou = 3 000 mm} [_ à _/m² - longueur du ponceau multipliée par son ouverture]]			15.13.6
1 861		5 663,83\$	1 975	5 380,09\$	2 186	7 839,46\$
2 161		4 443,19\$	2 116	4 222,57\$	2 278	5 824,41\$
642190	m		Ponceau rectangulaire en béton armé < 3 m (PBA) .. mm x .. mm, épaisseur des parois ..			15.13.6
1 470		5 251,73\$	2 113	5 630,10\$	1 299	6 273,74\$
1 257		5 224,94\$	2 237	5 112,60\$	1 549	5 326,47\$
642310	m		Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 200 mm, classe III			15.13.6
20		200,00\$	675	146,07\$	349	275,14\$
			489	166,12\$	375	231,74\$
642315	m		Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 300 mm, classe III			15.13.6
2 740		185,62\$	4 927	188,79\$	3 811	160,47\$
2 207		144,37\$	4 654	219,16\$	3 609	156,52\$
642320	m		Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 375 mm, classe III			15.13.6
472		251,74\$	3 998	261,69\$	1 691	202,14\$
1 455		133,22\$	3 598	231,18\$	1 027	179,59\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
642325	m		Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 450 mm, classe III		15.13.6	
4 545		268,02\$	8 816	296,22\$	8 796	261,44\$
5 039		214,46\$	6 613	259,36\$	9 203	223,17\$
642328	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 525 mm, classe III		15.13.6	
661		292,66\$	721	306,36\$	636	290,32\$
526		311,96\$	1 183	285,65\$	642	217,87\$
642330	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 600 mm, classe III		15.13.6	
3 828		453,48\$	4 697	464,18\$	4 995	380,92\$
2 783		357,93\$	5 868	386,48\$	4 512	306,78\$
642335	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 750 mm, classe III		15.13.6	
3 544		723,48\$	3 598	580,60\$	4 139	608,37\$
4 009		632,81\$	4 657	530,27\$	3 227	526,41\$
642340	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 900 mm, classe III		15.13.6	
4 052		773,70\$	5 676	687,44\$	4 288	842,56\$
5 328		564,29\$	4 751	718,72\$	5 114	706,87\$
642345	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1050 mm, classe III		15.13.6	
1 657		762,91\$	1 310	781,28\$	992	992,46\$
1 671		789,93\$	1 430	734,23\$	1 135	674,85\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
642350	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1200 mm, classe III		15.13.6	
1 405		1 231,85\$	2 321	890,53\$	1 318	1 206,04\$
1 504		891,61\$	2 487	915,32\$	1 788	984,92\$
642355	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1350 mm, classe III		15.13.6	
336		1 191,37\$	852	1 054,35\$	467	1 527,18\$
630		995,41\$	792	822,20\$	541	983,55\$
642360	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1500 mm, classe III		15.13.6	
501		1 720,75\$	1 143	1 462,65\$	877	1 540,13\$
745		1 229,05\$	1 050	1 350,46\$	1 061	1 148,25\$
642365	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1650 mm, classe III		15.13.6	
39		846,15\$	196	1 854,54\$	458	1 249,45\$
70		840,00\$	214	1 042,30\$	489	1 164,67\$
642370	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1800 mm, classe III		15.13.6	
133		1 969,55\$	565	2 054,67\$	244	2 574,71\$
273		1 865,28\$	609	1 732,26\$	228	1 858,47\$
642375	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 2100 mm, classe III		15.13.6	
154		2 003,64\$	751	1 836,75\$	127	2 161,88\$
188		2 276,42\$	768	1 581,36\$	175	2 065,40\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
642395	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé < 3 m (TBA) Ø .. mm, classe III		15.13.6	
916		318,31\$	525	387,16\$	2 699	465,84\$
940		464,73\$	952	190,39\$	1 530	429,04\$
642465	m		Tuyau en béton armé (TBA) Ø 300 mm, classe IV		15.13.6	
1 427		254,80\$	255	250,39\$	1 026	252,44\$
1 565		204,30\$	209	175,41\$	524	309,12\$
642470	m		Tuyau en béton armé (TBA) Ø 375 mm, classe IV		15.13.6	
1 997		356,26\$	613	487,36\$	1 516	380,66\$
701		276,97\$	1 037	258,95\$	1 400	372,91\$
642475	m		Tuyau en béton armé (TBA) Ø 450 mm, classe IV		15.13.6	
3 055		392,81\$	527	351,68\$	2 778	296,48\$
4 727		240,59\$	2 024	258,57\$	2 097	314,26\$
642478	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 525 mm, classe IV		15.13.6	
515		518,64\$	430	302,33\$	561	379,67\$
123		653,30\$	794	349,61\$	361	641,75\$
642480	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 600 mm, classe IV		15.13.6	
1 174		493,36\$	1 928	476,87\$	2 544	462,00\$
1 381		361,74\$	2 085	499,73\$	1 914	425,02\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
642485	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 750 mm, classe IV		15.13.6	
795		827,52\$	950	832,62\$	1 458	442,61\$
865		677,47\$	930	854,43\$	1 144	530,22\$
642490	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 900 mm, classe IV		15.13.6	
1 237		905,77\$	1 269	834,01\$	2 117	638,03\$
1 761		813,48\$	863	953,55\$	1 949	559,90\$
642495	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1050 mm, classe IV		15.13.6	
394		1 418,70\$	710	889,13\$	655	533,05\$
260		1 027,75\$	766	1 080,90\$	965	559,64\$
642500	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1200 mm, classe IV		15.13.6	
586		1 003,90\$	562	1 184,24\$	858	903,65\$
740		1 177,86\$	319	943,81\$	630	952,34\$
642505	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1350 mm, classe IV		15.13.6	
			111	2 498,86\$	93	1 863,10\$
26		1 080,00\$	119	1 754,09\$	101	1 308,32\$
642510	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1500 mm, classe IV		15.13.6	
79		1 832,28\$	224	1 940,68\$	180	1 073,52\$
694		1 085,79\$	91	1 674,79\$	244	1 241,82\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
642515	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1650 mm, classe IV		15.13.6	
101		1 707,05\$	448	2 111,51\$	90	666,48\$
			277	1 962,19\$	307	1 392,48\$
642520	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1800 mm, classe IV		15.13.6	
57		2 191,23\$	257	2 449,12\$	97	2 798,45\$
100		2 157,29\$	257	1 966,32\$	58	1 180,45\$
642525	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 2100 mm, classe IV		15.13.6	
46		4 000,00\$	38	1 350,00\$	68	4 974,07\$
46		1 522,00\$	36	1 215,00\$	69	2 944,49\$
642590	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé < 3 m (TBA) Ø .. mm, classe IV		15.13.6	
401		2 289,96\$	126	6 182,87\$	505	1 613,05\$
205		1 185,58\$	109	2 769,52\$	375	1 364,07\$
642700	m		Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 300 mm, classe 5		15.13.6	
968		341,12\$			127	149,29\$
132		195,01\$			177	371,62\$
642705	m		Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 375 mm, classe 5		15.13.6	
921		346,44\$			40	300,00\$
620		234,94\$	117	267,30\$	22	447,14\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
642710	m		Tuyau en béton armé (TBA) diamètre 450 mm, classe 5		15.13.6	
965		332,80\$	177	342,93\$	68	242,96\$
262		231,38\$	234	274,87\$	97	296,35\$
642715	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 525 mm, classe V		15.13.6	
220		430,00\$	4	100,00\$		
135		375,00\$	5	692,00\$		
642720	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 600 mm, classe V		15.13.6	
333		598,09\$	252	360,19\$	55	650,00\$
241		417,03\$	152	332,39\$	207	326,32\$
642725	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 750 mm, classe V		15.13.6	
423		644,91\$	225	385,00\$	196	657,91\$
372		518,55\$	231	796,40\$	61	356,92\$
642730	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 900 mm, classe V		15.13.6	
110		1 200,00\$	585	598,85\$	90	650,00\$
102		944,97\$	489	485,19\$	226	750,68\$
642735	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1050 mm, classe V		15.13.6	
50		2 000,00\$	428	3 301,73\$	65	961,54\$
98		850,32\$	229	872,06\$	39	681,63\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
642740	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1200 mm, classe V		15.13.6	
314		3 379,36\$	332	842,65\$	185	920,27\$
218		1 082,89\$	362	852,92\$	469	1 453,84\$
642745	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1350 mm, classe V		15.13.6	
59		2 700,00\$	113	731,42\$		
			57	2 500,00\$	252	844,37\$
642750	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1500 mm, classe V		15.13.6	
277		4 204,65\$	156	1 180,77\$	240	1 650,00\$
252		1 050,80\$	151	927,10\$	389	2 319,39\$
642755	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1650 mm, classe V		15.13.6	
					68	2 150,00\$
					68	1 600,00\$
642760	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 1800 mm, classe V		15.13.6	
			102	4 235,44\$	110	1 600,00\$
110		1 939,15\$		1 928,82\$	214	1 748,73\$
642765	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé (TBA) Ø 2100 mm, classe V		15.13.6	
-5		1 844,49\$	20	1 783,11\$		

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
642790	m		Ponceau circulaire, tuyau en béton armé < 3 m (TBA) Ø .. mm, classe V		15.13.6	
43		9 694,06\$	416	1 718,03\$	33	275,00\$
			105	2 080,00\$	303	886,87\$
642800	m		Tuyau en béton non armé diamètre 525 mm, classe 2		15.13.6	
642805	m		Tuyau en béton non armé diamètre 450 mm, classe 3		15.13.6	
12		170,00\$	44	200,00\$	50	171,63\$
			10	160,00\$	133	146,19\$
642810	m		Tuyau en béton non armé diamètre 600 mm, classe 3		15.13.6	
642815	m		Tuyau en béton non armé diamètre 750 mm, classe 3		15.13.6	
642820	m		Tuyau en béton non armé diamètre 375 mm, classe 4		15.13.6	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
642825	m		Tuyau en béton non armé diamètre 300 mm, classe 5			15.13.6
642950	m		Tuyau pour égout pluvial diam. 150 mm, PVC (catégorie R) ou PVC COEX (catég. R) ou PE (type B) ou (type 1)			15.13.6
423		101,52\$	1 007	117,98\$	380	165,13\$
540		122,04\$	989	120,37\$	240	130,94\$
642955	m		Tuyau pour égout pluvial diam. 200 mm, PVC (type 1) ou PVC COEX (type 1) ou PE (type B) ou (type 1)			15.13.6
2 727		131,77\$	7 266	100,92\$	5 344	149,54\$
6 346		70,60\$	5 087	103,52\$	6 879	125,44\$
642960	m		Tuyau pour égout pluvial diam. 250 mm. ou ...			15.13.6
1 055		176,16\$	1 430	164,62\$	1 011	143,23\$
585		149,64\$	1 225	131,82\$	971	164,71\$
642965	m		Tuyau pour égout pluvial diam. 300 mm. ou ...			15.13.6
4 112		208,58\$	5 910	199,07\$	4 556	204,77\$
7 630		151,66\$	4 029	158,84\$	5 414	156,41\$
642970	m		Tuyau pour égout pluvial diam. 375 mm. ou ...			15.13.6
1 177		118,40\$	2 705	198,62\$	1 388	253,07\$
1 660		179,54\$	1 153	180,62\$	1 642	124,21\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
642975	m		Tuyau pour égout pluvial diam. 450 mm. ou...				15.13.6
3 578		181,97\$	6 382	279,16\$	2 694	293,40\$	
4 482		184,18\$	4 566	224,08\$	4 456	191,88\$	
642977	m		Tuyau pour égout pluvial diam. 525 mm. ou ...				15.13.6
105		410,15\$	491	340,97\$	639	382,19\$	
430		314,24\$	224	182,58\$	756	275,71\$	
642980	m		Tuyau pour égout pluvial diam. 600 mm. ou ...				15.13.6
2 461		249,10\$	5 201	296,84\$	1 920	362,15\$	
3 248		242,67\$	2 413	270,13\$	3 463	244,92\$	
642985	m		Tuyau pour égout pluvial diam. 750 mm. ou ...				15.13.6
2 566		412,22\$	2 160	410,57\$	772	358,48\$	
2 672		300,60\$	1 610	319,45\$	1 537	297,84\$	
642990	m		Tuyau pour égout pluvial diam. 900 mm. ou ...				15.13.6
2 166		495,53\$	989	407,67\$	1 286	540,47\$	
1 845		497,90\$	1 072	406,08\$	1 137	280,02\$	
644000	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 450 mm x 340 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm				15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
644005	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 560 mm x 420 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644010	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 680 mm x 500 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644015	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 800 mm x 580 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644120	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 910 mm x 660 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644125	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 1030 mm x 740 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644130	m		Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), ... mm x ... mm, épais. 2,0 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue			prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue
quantité exécutée			coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée
644220	m			Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 1150 mm x 820 mm, épais. 2,0 mm x prof. des ondul. 13 mm		15.13.6
644225	m			Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 1390 mm x 970 mm, épais. 2,8 mm x prof. des ondul. 13 mm		15.13.6
	12		1 000,00\$			
	12		1 475,00\$			
644230	m			Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), ... mm x ... mm, épais. 2,8 mm x prof. des ondul. 13 mm		15.13.6
						18
						18
						1 000,00\$
						796,68\$
644315	m			Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 1630 mm x 1120 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm		15.13.6
644320	m			Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 1880 mm x 1260 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm		15.13.6
644325	m			Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 2130 mm x 1400 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm		15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE	CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
644330	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée Ø < 3 m (TTOG), .. mm x .. mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6		
			8	2 000,00\$	8	874,00\$
644340	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 2360 mm x 1525 mm, épais. 4,2 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6		
			3			
			3	2 284,50\$		
644345	m		Tuyau arqué en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), ... mm x ... mm, épais. 4,2 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6		
644350	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 2060 mm x 1520 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm	15.13.6		
644355	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 2240 mm x 1630 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm	15.13.6		
644360	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 2440 mm x 1750 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm	15.13.6		

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen		
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen		
644365	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 2590 mm x 1880 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm				15.13.6	
644370	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 2690 mm x 2080 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm				15.13.6	
644375	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 3100 mm x 1980 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm				15.13.6	
644380	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 3400 mm x 2010 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm				15.13.6	
644385	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 3730 mm x 2290 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm				15.13.6	
49		7 300,00\$						
49		4 112,00\$						
644390	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 3890 mm x 2690 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm				15.13.6	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
644395	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 4370 mm x 2870 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm	15.13.6
644400	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 4720 mm x 3070 mm, épais. 3,0 mm x prof. des ondul. 51 mm	15.13.6
			4	6 500,00\$
			4	7 236,00\$
644405	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 5050 mm x 3330 mm, épais. 4,0 mm x prof. des ondul. 51 mm	15.13.6
644410	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 5490 mm x 3530 mm, épais. 4,0 mm x prof. des ondul. 51 mm	15.13.6
644412	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 5890 mm x 3710 mm, épais. 4,0 mm x prof. des ondul. 51 mm	15.13.6
644414	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), 6250 mm x 3910 mm, épais. 4,0 mm x prof. des ondul. 51 mm	15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
644420	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), 450 mm x 340 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644422	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), 560 mm x 420 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644424	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), 680 mm x 500 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644426	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), 800 mm x 580 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644428	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), 910 mm x 660 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644430	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), 1030 mm x 740 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
644432	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), 1150 mm x 820 mm, épais. 2,0 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644438	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée Ø < 3 m (TTOA), .. mm x .. mm, épais. 2,0 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644440	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), 1390 mm x 970 mm, épais. 2,8 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644448	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée Ø < 3 m (TTOA), .. mm x .. mm, épais. 2,8 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
		1 062	848,59\$	
				132
644450	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), 1630 mm x 1120 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644452	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), 1880 mm x 1260 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
644454	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), 2130 mm x 1400 mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644458	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée Ø < 3 m (TTOA), .. mm x .. mm, épais. 3,5 mm x prof. des ondul. 13 mm	15.13.6
644460	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), 450 mm x 340 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
644462	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), 560 mm x 420 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
644470	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), 680 mm x 500 mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
644471	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), 800 mm x 580 mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
644472	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TA0), 910 mm x 660 mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
644474	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée Ø < 3 m (TA0), .. mm x .. mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
644475	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TA0), 1030 mm x 740 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
644476	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TA0), 1150 mm x 820 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
644478	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée Ø < 3 m (TA0), .. mm x .. mm, épais. 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
644480	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TA0), 1390 mm x 970 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE	CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
644482	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TA0), 1630 mm x 1120 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6		
644484	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée Ø < 3 m (TA0), .. mm x .. mm, épais. 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6		
644485	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TA0), 1880 mm x 1260 mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6		
644486	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TA0), 2130 mm x 1400 mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6		
644488	m		Ponceau arqué, tuyau en tôle d'aluminium ondulée Ø < 3 m (TA0), .. mm x .. mm, épais. 4,2 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6		
644490	m		Tuyau perforé en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTA0G), diamètre 150 mm, épais. 1,3 mm x prof. des ondul. 6,5 mm	15.13.6		
44		142,86\$		160	120,00\$	
				171	119,02\$	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
644495	m		Tuyau perforé en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 200 mm, épais. 1,3 mm x prof. des ondul. 6,5 mm		15.13.6	
644510	m		Tuyau perforé en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre 250 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 6,5 mm		15.13.6	
644515	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 300 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
329		157,22\$	18			
102		143,98\$	11	97,80\$	158	119,76\$
644520	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 400 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
42		220,00\$	27	986,52\$		
42		135,00\$	20	443,10\$		
644522	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 450 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
66		268,79\$	15	1 320,00\$		
74		330,81\$	12	1 498,44\$	72	78,00\$
644525	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 500 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
36		200,00\$	6	600,00\$	66	500,00\$
90		52,14\$	3	1 021,64\$	60	688,00\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
644530	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 600 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
28		423,21\$	6	800,00\$	440	586,36\$
85		340,20\$	3	1 158,00\$	375	624,40\$
644535	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 700 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
3		2 500,00\$	18	1 316,67\$		
2		600,00\$	25	948,64\$		
644620	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 800 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
					30	800,00\$
					30	750,00\$
644625	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 900 mm, épais. 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
22		227,27\$	32	1 078,13\$	48	450,00\$
11		957,87\$	15	472,34\$	51	850,00\$
644700	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée < 3 m (TTOG), Ø .. mm, épais. 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
74		222,97\$	37	332,61\$	48	350,00\$
36		124,85\$	32	173,61\$	77	278,57\$
644720	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 1000 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
			12	1 150,00\$	84	1 000,00\$
					84	950,00\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen		
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen		
644725	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 1200 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm				15.13.6	
5		300,00\$	46	771,74\$				
6		3 898,00\$	3	1 312,00\$	38	649,00\$		
644730	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 1400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm				15.13.6	
644732	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 1500 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm				15.13.6	
644735	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 1600 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm				15.13.6	
42		538,41\$						
644740	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée < 3 m (TTOG), Ø .. mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm				15.13.6	
6		500,00\$	5	417,97\$	63	750,00\$		
					100	921,58\$		
644742	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 1800 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm				15.13.6	
77		1 293,51\$						
26		2 451,31\$						

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
644745	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée < 3 m (TTOG), Ø .. mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
			4	
			4	7 315,63\$
644748	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 2000 mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
644750	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée < 3 m (TTOG), Ø .. mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
644800	m		Tuyau perforé en tôle d'acier ondulée galv. (TTAOG) et membrane, diam. 150 mm, épais. 1,3 mm x prof. des ondul. 6,5 mm	15.13.6
644805	m		Tuyau perforé en tôle d'acier ondulée galv. (TTAOG) et membrane, diam. 200 mm, épais. 1,3 mm x prof. des ondul. 6,5 mm	15.13.6
644810	m		Tuyau perforé en tôle d'acier ondulée galv. (TTAOG) et membrane, diam. 250 mm, épais. 1,6 mm x prof. des ondul. 6,5 mm	15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE	CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645050	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 1400 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6		
645055	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 1500 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6		
					6	1 000,00\$
					6	790,00\$
645060	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 1600 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6		
645065	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée < 3 m (TTOG), Ø .. mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6		
					23	600,00\$
					24	440,00\$
645105	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 1800 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6		
645110	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 2000 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6		
					68	1 700,00\$
					74	760,00\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE	CCDG
quantité prévue			prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée			coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645115	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 2200 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm		15.13.6
645120	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 2400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm		15.13.6
			19	1 613,89\$	19
					49
					1 613,89\$
645125	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée < 3 m (TTOG), Ø .. mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm		15.13.6
645225	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 2700 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm		15.13.6
645230	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 3000 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm		15.13.6
645235	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 3300 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm		15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue			prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée			coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645240	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 3600 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6	
645245	m		Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 3,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6	
645275	m		Tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTAOG), diamètre ... mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6	
645320	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 3990 mm, épaisseur 3,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6	
645325	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 4300 mm, épaisseur 3,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6	
645330	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 4610 mm, épaisseur 3,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE	CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645335	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 4920 mm, épaisseur 4,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6		
645338	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée > ou = 3 m (TTOG), Ø .. mm, épaisseur 4,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6		
645340	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 5230 mm, épaisseur 4,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6		
645345	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 5540 mm, épaisseur 4,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6		
645350	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 5850 mm, épaisseur 5,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6		
645354	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée > ou = 3 m (TTOG), Ø .. mm, épaisseur 5,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6		
					3	1 300,00\$
					2	2 091,47\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645355	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 6160 mm, épaisseur 5,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6
645360	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 6470 mm, épaisseur 5,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6
645365	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 6780 mm, épaisseur 6,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6
645368	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée > ou = 3 m (TTOG), Ø .. mm, épaisseur 6,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6
645370	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 7090 mm, épaisseur 6,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6
645375	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 7400 mm, épaisseur 7,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue			prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée			coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645380	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 7710 mm, épaisseur 7,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6	
645385	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée (TTOG), Ø 8020 mm, épaisseur 7,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6	
645388	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée > ou = 3 m (TTOG), Ø .. mm, épaisseur 7,0 mm x profondeur des ondulations 51 mm	15.13.6	
645400	m		Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m (TTOG), .. mm x .. mm, épais. .. mm x prof. des ondul. 51 mm	15.13.6	
645410	m		Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulée galvanisée à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m (TTOG), .. mm x .. mm, épais. .. mm x prof. des ondul. 140 mm	15.13.6	
645500	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 300 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue			prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée			coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645502	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 400 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6	
645504	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 450 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6	
645506	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 500 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6	
645508	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 600 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6	
47					
645510	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 700 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6	
645512	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 800 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE	CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645514	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 900 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6		
			4 393	347,25\$		
			42	440,00\$	3 419	380,96\$
645520	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 1000 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6		
			690	395,28\$		
					522	414,52\$
645522	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 1200 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6		
			695	454,88\$		
					475	475,39\$
645528	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée < 3 m (TTOA), Ø .. mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6		
645530	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 1400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6		
			78	475,00\$		
645532	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 1500 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6		

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645534	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 1600 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
5		2 200,00\$				
3		1 665,40\$				
645538	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée < 3 m (TTOA), Ø .. mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
645540	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 1800 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
5		2 400,00\$				
645548	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée < 3 m (TTOA), Ø .. mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
645558	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée < 3 m (TTOA), Ø .. mm, épaisseur 4,2 mm x profondeur des ondulations 13 mm		15.13.6	
645560	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 1400 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm		15.13.6	
			135	725,47\$	96	725,47\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE	CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645562	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 1500 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6		
			50	930,88\$	48	930,88\$
645564	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 1600 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6		
			215	844,10\$	220	844,10\$
645568	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée < 3 m (TTOA), Ø .. mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6		
645570	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 1800 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6		
			250	1 205,59\$	108	1 205,59\$
645572	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 2000 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6		
			85	1 499,44\$		
645574	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 2200 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6		
			125	1 463,16\$	80	1 463,16\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE	CCDG
quantité prévue			prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée			coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645576	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 2400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6	
		257	1 552,76\$	176	1 495,46\$
645578	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée < 3 m (TTOA), Ø .. mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6	
645580	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 2700 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6	
		100	2 344,18\$	104	2 344,18\$
645582	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 3000 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6	
		130	2 397,87\$	84	2 397,87\$
645584	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 3300 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6	
645586	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée (TTOA), Ø 3600 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645588	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulée aluminisée < 3 m (TTOA), Ø .. mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6
645600	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 300 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
645602	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 400 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
645604	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 500 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
645606	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 600 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
645608	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 700 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645610	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 800 mm, épaisseur 1,6 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
645620	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 900 mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
645628	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée < 3 m (TAO), Ø .. mm, épaisseur 2,0 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
645630	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 1000 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
645632	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 1200 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
645634	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 1400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645638	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée < 3 m (TAO), Ø .. mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
645640	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 1600 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
645648	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée < 3 m (TAO), Ø .. mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 13 mm	15.13.6
645650	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 1800 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6
645652	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 2000 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6
645654	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 2200 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645656	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 2400 mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6
645658	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée < 3 m (TAO), Ø .. mm, épaisseur 2,8 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6
645660	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 2700 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6
645662	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée (TAO), Ø 3000 mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6
645668	m		Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'aluminium ondulée < 3 m (TAO), Ø .. mm, épaisseur 3,5 mm x profondeur des ondulations 25 mm	15.13.6
645700	m		Tuyau perforé en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 150 mm, classe ... ou DR ..., usage...	15.13.6

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE	CCDG
quantité prévue			prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée			coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645702	m		Tuyau perforé en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 200 mm, classe ... ou DR ..., usage...	15.13.6	
645710	m		Tuyau perforé en thermoplastique (PVC) intérieur lisse et membrane, diamètre 150 mm, classe ... ou DR ..., usage...	15.13.6	
645712	m		Tuyau perforé en thermoplastique (PVC) intérieur lisse et membrane, diamètre 200 mm, classe ... ou DR ..., usage...	15.13.6	
645720	m		Tuyau perforé en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 150 mm, classe .. ou DR .., usage...	15.13.6	
645722	m		Tuyau perforé en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 200 mm, classe ... ou DR ..., usage ...	15.13.6	
			230	113,04\$	
			291	114,83\$	
645730	m		Tuyau perforé en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) int. lisse et membrane, diam. 150 mm, classe ... ou DR ..., usage ...	15.13.6	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE	CCDG
quantité prévue			prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée			coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
645732	m			Tuyau perforé en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) int. lisse et membrane, diam. 200 mm, classe ... ou DR ..., usage...			15.13.6	
645740	m			Tuyau perforé en thermoplastique (PVC, PVC COEX ou PE) diam. ...			15.13.6	
				5	115,00\$	145	350,00\$	
				52	68,02\$			
645800	m			Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 300 mm, classe ... ou DR..., usage...			15.13.6	
	284	310,83\$		64	371,56\$	216	324,77\$	
	802	567,27\$		224	249,79\$	231	260,91\$	
645802	m			Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 350 mm, classe ... ou DR..., usage...			15.13.6	
645804	m			Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 375 mm, classe ... ou DR..., usage...			15.13.6	
	21	339,05\$				362	206,70\$	
	10	310,00\$		4	202,00\$	111	191,26\$	
645806	m			Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 450 mm, classe ... ou DR..., usage...			15.13.6	
	211	227,30\$		53	191,51\$	54	300,00\$	
	224	216,08\$		26	214,14\$	84	295,51\$	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645810	m		Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 500 mm, classe ... ou DR..., usage...		15.13.6	
					30	250,00\$
645812	m		Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 525 mm, classe ... ou DR..., usage...		15.13.6	
			14	300,00\$	12	205,00\$
			14	255,00\$	28	127,10\$
645814	m		Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 600 mm, classe ... ou DR..., usage...		15.13.6	
					68	252,94\$
150		242,00\$			65	168,76\$
645816	m		Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 750 mm, classe ... ou DR..., usage...		15.13.6	
			15	1 100,00\$		
55		340,00\$				
645818	m		Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 900 mm, classe ... ou DR..., usage...		15.13.6	
			15	150,00\$		
81		584,81\$	15	150,00\$		
23		174,60\$	84	493,01\$		
645820	m		Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 1 000 mm, classe ... ou DR ..., usage...		15.13.6	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645822	m		Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre 1 200 mm, classe ... ou DR ..., usage...		15.13.6	
	23	950,00\$			20	1 300,00\$
	23	444,21\$				
645828	m		Tuyau en thermoplastique (PVC) intérieur lisse, diamètre mm, classe ... ou DR ..., usage...		15.13.6	
	2 275	196,17\$	1 762	205,98\$	1 458	190,02\$
	843	130,68\$	2 646	162,66\$	924	151,46\$
645830	m		Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 300 mm, classe ... ou DR ..., usage ...		15.13.6	
	186	209,68\$				
	146	121,75\$				
645832	m		Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 375 mm, classe ... ou DR ..., usage ...		15.13.6	
645834	m		Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 450 mm, classe ... ou DR ..., usage ...		15.13.6	
			11		41	200,00\$
					62	95,11\$
645836	m		Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 525 mm, classe ... ou DR ..., usage ...		15.13.6	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645838	m		Tuyau en thermoplastique (PVC ou PVC COEX) intérieur lisse, diam. 600 mm, classe ... ou DR ..., usage ...		15.13.6	
55		500,00\$				
56		227,31\$				
645848	m		Tuyau en thermoplastique (PVC, PVC COEX) intérieur lisse, diamètre mm, classe ... ou DR ..., usage ...		15.13.6	
			20	150,00\$		
			12	150,00\$		
645850	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 150 mm, classe ... ou DR ..., type 1, usage ...		15.13.6	
25		250,00\$				
58		285,52\$				
645852	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 200 mm, classe ... ou DR ..., type 1, usage ...		15.13.6	
282		129,08\$	375	175,20\$		
958		332,24\$	107	159,40\$	275	179,10\$
645854	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 300 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...		15.13.6	
779		162,31\$	286	192,05\$	312	235,83\$
1 189		61,62\$	127	184,76\$	80	138,05\$
645856	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 375 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...		15.13.6	
18			25	170,00\$		
18		240,00\$				

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645858	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 400 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...		15.13.6	
645860	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 450 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...		15.13.6	
101		136,83\$	1 529	234,45\$	1 648	205,40\$
674		223,95\$	1 503	141,62\$	1 090	155,39\$
645862	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur lisse, diamètre 500 mm, classe ... ou DR ..., type ..., usage ...		15.13.6	
645864	m		Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène (PEHD) intérieur lisse, Ø 525 mm, catégorie R 320, type 1 (non perforé)		15.13.6	
31		300,00\$	94	450,00\$	12	
31		186,00\$	94	209,00\$		
645866	m		Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène (PEHD) intérieur lisse, Ø 600 mm, catégorie R 320, type 1 (non perforé)		15.13.6	
788		321,97\$	661	529,32\$	357	420,19\$
1 090		206,74\$	713	208,25\$	392	376,50\$
645868	m		Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène (PEHD) intérieur lisse, Ø 680 mm, catégorie R 320, type 1 (non perforé)		15.13.6	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645870	m		Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène (PEHD) intérieur lisse, Ø 750 mm, catégorie R 320, type 1 (non perforé)		15.13.6	
305		575,64\$	348	531,65\$	358	777,34\$
479		797,15\$	372	433,90\$	226	778,37\$
645872	m		Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène (PEHD) intérieur lisse, Ø 900 mm, catégorie R 320, type 1 (non perforé)		15.13.6	
429		795,31\$	635	634,24\$	303	1 447,83\$
708		689,90\$	439	1 032,11\$	435	1 100,30\$
645874	m		Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène (PEHD) intérieur lisse, Ø 1000 mm, catégorie R 320, type 1 (non perforé)		15.13.6	
23		869,16\$	32	1 250,00\$	98	1 289,29\$
23		2 055,00\$	31	1 300,00\$	97	931,16\$
645876	m		Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène (PEHD) intérieur lisse, Ø 1200 mm, catégorie R 320, type 1 (non perforé)		15.13.6	
995		564,07\$	56	1 500,00\$	70	1 969,69\$
48		1 411,51\$	576	168,70\$	517	283,92\$
645888	m		Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène < 3 m (PEHD) intérieur lisse, Ø .. mm, catégorie R 320, type 1 (non perforé)		15.13.6	
187		731,69\$	493	456,67\$	71	3 008,06\$
183		1 202,58\$	236	1 149,11\$	349	790,10\$
645900	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 150 mm, classe ..., type 2, usage ...		15.13.6	
522		33,27\$			70	19,00\$
223		12,77\$	263	12,77\$	12	57,00\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645902	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 200 mm, classe ..., type 2, usage ...		15.13.6	
51		37,35\$				
12		23,19\$	8	23,19\$		
645904	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé et membrane, diamètre 150 mm, classe ..., type 2, usage ...		15.13.6	
			802	40,00\$	4 600	35,00\$
			799	44,70\$	1 063	25,20\$
645906	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé et membrane, diamètre 200 mm, classe ..., type 2, usage ...		15.13.6	
645908	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 300 mm, classe ..., type ..., usage ...		15.13.6	
645910	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 375 mm, classe ..., type ..., usage ...		15.13.6	
645912	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 400 mm, classe ..., type ..., usage ...		15.13.6	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645914	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 450 mm, classe ..., type ..., usage ...		15.13.6	
			58	161,74\$		
			67	197,10\$		
645916	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 500 mm, classe ..., type ..., usage ...		15.13.6	
645918	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 525 mm, classe ..., type ..., usage ...		15.13.6	
			42	235,00\$		
			42	178,84\$		
645920	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 600 mm, classe ..., type ..., usage ...		15.13.6	
645922	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 680 mm, classe ..., type ..., usage ...		15.13.6	
645924	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 750 mm, classe ..., type ..., usage ...		15.13.6	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
645926	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 900 mm, classe ..., type ..., usage ...		15.13.6	
134		350,00\$	264	901,59\$		
			264	300,00\$	268	901,59\$
645928	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 1 000 mm, classe ..., type ..., usage ...		15.13.6	
			49	943,80\$		
			12	313,00\$	38	1 148,39\$
645930	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre 1 200 mm, classe ..., type ..., usage ...		15.13.6	
645938	m		Tuyau en thermoplastique (PE) intérieur profilé, diamètre ... mm, classe ..., type ..., usage ...		15.13.6	
815		29,12\$				
229		11,48\$	31	11,48\$	45	54,00\$
645950	Global		Équipement d'accès motorisé pour inspection		15.15.2	
91		5 251,05\$	103	5 582,98\$	108	7 846,09\$
36		5 496,16\$	76	5 022,66\$	74	9 435,48\$
646350	Unité		Cheminée de ponceau, TBA diamètre 900 mm avec cadre et grille		15.13.6	
			5	300,00\$		
			4	7 324,53\$		

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
646375	Unité		Cheminée de ponceau, TTAOG diamètre 900 mm avec cadre et grille			15.13.6
646405	Unité		Ajustement de boîte de vanne			15.13.6
936		61,22\$	749	76,48\$	1 012	115,86\$
1 242		82,97\$	792	76,89\$	954	150,09\$
646450	Unité		Drain en acier (dalle/tablier neuf)			15.9.5.4
449		779,62\$	519	718,03\$	322	1 015,75\$
576		566,93\$	361	676,15\$	460	763,70\$
646452	Unité		Drain d'interface			15.9.5.4
172		381,38\$	129	415,27\$	101	519,12\$
174		380,08\$	108	289,99\$	125	450,24\$
646460	m carré		Système de drainage préfabriqué			15.9.5.4
1 397		92,86\$	1 687	80,83\$	1 503	84,90\$
1 003		91,45\$	1 180	103,18\$	1 261	107,10\$
671200	m carré		Revêtement de protection en pierres cimentées			15.2.6.5
1 327		224,88\$	729	212,14\$	1 123	207,26\$
858		174,59\$	2 264	110,42\$	219	147,68\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
671275	m carré	Revêtement de protection en béton		15.2.6.5	
17 103	88,43\$	22 706	75,49\$	18 615	79,04\$
8 683	85,03\$	23 101	78,05\$	20 802	80,36\$
671425	m carré	Revêtement de protection en pavés		15.2.6.5	
2 500	113,19\$	9 115	138,35\$	5 618	103,82\$
7 989	105,94\$	7 872	79,35\$	2 635	86,28\$
671525	m carré	Revêtement de protection en pierres calibre 100-200 avec géotextile		15.2.6.5	
190 759	27,41\$	420 541	24,24\$	204 704	24,52\$
299 881	18,52\$	260 702	20,68\$	250 529	22,49\$
671575	m carré	Revêtement de protection en pierres calibre 200-300, 50% > 250 mm, avec géotextile		15.2.6.5	
114 261	37,61\$	159 087	39,48\$	133 210	41,14\$
138 736	30,06\$	169 174	32,17\$	154 600	33,68\$
671625	m carré	Revêtement de protection en pierres calibre 300-400, 50% > 350 mm, avec géotextile		15.2.6.5	
19 598	37,17\$	22 012	40,36\$	16 995	40,45\$
14 169	33,68\$	18 989	42,21\$	16 859	35,42\$
671640	m carré	Revêtement de protection en pierres calibre 300-500, 50% > 400 mm, avec géotextile		15.2.6.5	
61 782	61,58\$	79 971	56,55\$	60 119	64,22\$
55 765	51,97\$	65 571	51,80\$	69 526	55,51\$

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
671655	m carré		Revêtement de protection en pierres calibre 0-200, 50% > 100 mm, avec géotextile		15.2.6.5	
28 780	16,79\$		43 665	26,81\$	3 407	35,87\$
49 558	19,47\$		35 431	19,39\$	29 800	11,84\$
671675	m cube		Mur-parafouille en bois traité		15.2.6.5	
60	1 216,14\$		39	1 372,65\$	61	1 261,10\$
46	1 076,32\$		49	1 258,20\$	50	804,70\$
680110	m		Garde-fou type 20		15.9.5.3	
186	247,69\$		55	342,91\$	6	
75	459,98\$		138	240,50\$	444	276,80\$
680115	m		Garde-fou type 20C		15.9.5.3	
1 323	306,48\$		149	413,89\$	370	430,31\$
1 222	321,46\$		1 026	269,38\$	483	406,08\$
680120	m		Glissière type 21		15.9.5.3	
680300	m		Glissière type 43		15.9.5.3	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen		
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen		
680500	m		Glissière type 45				15.9.5.3	
680600	m		Glissière type ____ [47B ou 47C]				15.9.5.3	
209		481,40\$	88	300,00\$	60			
136		267,73\$	106	540,00\$	86		270,00\$	
680610	m		Glissière type 210A				15.9.5.3	
6 584		572,49\$	7 073	557,72\$	4 910		561,63\$	
5 173		448,26\$	7 145	430,14\$	6 428		441,94\$	
680612	m		Glissière type 210B				15.9.5.3	
1 443		685,59\$	1 013	678,66\$	1 538		680,62\$	
2 125		613,94\$	978	652,63\$	560		539,97\$	
680614	m		Glissière type 210C				15.9.5.3	
614		719,46\$	1 068	675,23\$	1 006		723,25\$	
1 345		696,34\$	450	498,42\$	658		525,53\$	
680615	m		Glissière type 211A				15.9.5.3	
1 045		471,83\$	470	415,36\$	244		408,77\$	
254		225,91\$	667	263,28\$	294		332,44\$	

Ouvrages d'art

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
680616	m		Glissière type 210D		15.9.5.3	
153		680,36\$	2 611	784,55\$	1 606	715,51\$
151		622,83\$	814	563,14\$	2 059	699,25\$
680617	m		Glissière type 210E		15.9.5.3	
1 013		536,99\$	31	600,00\$		
576		467,31\$	757	471,27\$	933	491,06\$
680620	m		Glissière type 311A		15.9.5.3	
9 468		336,94\$	5 057	310,34\$	7 203	309,30\$
7 769		263,39\$	5 353	245,85\$	6 877	287,36\$
933930	Unité		Injection et reforage			

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
320000	Global		Enlèvement d'éléments d'un ouvrage en acier (charpente métallique) [___ kg à ___ \$/kg]		16.4.6	
27	22 181,93\$		10	12 620,00\$	13	11 626,92\$
21	30 370,99\$		20	8 074,09\$	11	10 965,75\$
330080	Unité		Modification des blocs d'assises		16.11.1	
310	2 731,29\$		109	2 911,19\$	375	2 432,75\$
382	2 525,54\$		142	3 560,67\$	260	2 240,65\$
330090	Unité		Élimination de drains		16.11.4	
65	517,69\$		18	766,67\$	70	817,14\$
36	705,83\$		47	832,81\$	46	650,30\$
635180	m		Conduit pour services publics		16	
3	100,00\$		1 173	131,59\$		
578	103,08\$		53	88,21\$		
635910	Unité		Plaque de protection en acier galvanisé		16	
30	555,04\$		51	3 463,57\$	83	3 195,78\$
46	613,59\$		45	2 324,59\$	75	4 523,15\$
650125	Unité		Massif de fondation no 1 [signalisation]		16.3.1.4	
96	4 158,44\$		177	3 546,33\$	65	4 255,16\$
80	6 028,21\$		199	4 203,38\$	97	3 530,30\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
650175	Unité		Massif de fondation no 2 [signalisation]		16.3.1.4	
50		5 352,60\$	153	3 796,08\$	69	3 962,91\$
71		4 070,49\$	86	3 912,95\$	67	2 869,11\$
650225	Unité		Massif de fondation no 3 [signalisation]		16.3.1.4	
25		4 440,00\$	14	3 700,00\$	20	5 320,00\$
4		11 957,60\$	19	3 642,37\$	11	3 313,27\$
650275	Unité		Massif de fondation no 4 [signalisation]		16.3.1.4	
18		3 333,33\$			3	6 600,00\$
8		2 696,80\$	11	1 954,55\$		
650300	Unité		Massif de fondation incorporé à la glissière rigide médiane en béton [signalisation]		16.3.1.4	
10		6 220,00\$	13	3 923,08\$	48	7 641,67\$
12		4 969,16\$	18	4 897,63\$	3	2 000,00\$
650350	Unité		Massif de fondation incorporé à la glissière rigide latérale en béton [signalisation]		16.3.1.4	
			4	1 500,00\$		
			4	443,00\$		
650375	Unité		Massif de fondation no 5 [signalisation]		16.3.1.4	
2			1	3 000,00\$	10	6 600,00\$
			3	1 006,67\$		

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
650425	Unité		Massif de fondation no 6 [signalisation]		16.3.1.4	
25	8 480,00\$		34	11 211,76\$	5	14 800,00\$
33	26 591,94\$		17	16 178,82\$	14	13 619,94\$
650475	Unité		Massif de fondation no 7 [signalisation]		16.3.1.4	
650700	Unité		Poteau monotubulaire (178 x 127 x 4,7) de 3 m et plus		16.3.1.4	
3	2 000,00\$				2	1 200,00\$
8	1 601,49\$		3	1 993,99\$	1	625,00\$
650900	Unité		Poteau monotubulaire (203 x 152 x 6,4) de 4 m et plus		16.3.1.4	
7	2 650,00\$		7	2 792,86\$	7	2 485,71\$
38	2 236,11\$		7	1 850,29\$	4	1 635,50\$
651100	Unité		Poteau monotubulaire (254 x 203 x 6,4) de 4 m et plus		16.3.1.4	
13	2 771,15\$		28	2 678,57\$	3	2 416,67\$
18	2 682,67\$		16	1 875,40\$	24	2 040,51\$
651200	Unité		Poteau monotubulaire (305 x 254 x 6,4) de 5 m et plus		16.3.1.4	
6	3 100,00\$		16	3 762,50\$		
6	4 000,00\$		14	2 832,65\$	7	2 986,86\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
651400	Unité		Poteau monotubulaire (305 x 254 x 7,9) de 5 m et plus		16.3.1.4	
651600	Unité		Poteau monotubulaire (305 x 254 x 12,7) de 6 m et plus		16.3.1.4	
651800	Unité		Poteau monotubulaire (305 x 254 x 19,1) de 7 m et plus		16.3.1.4	
652400	Unité		Structure type A, portée inférieure à 15 mètres		16.4.6	
652500	Unité		Structure type A, portée de 15 m à 18 m		16.4.6	
			2	70 000,00\$	2	35 000,00\$
			3	41 904,86\$	2	34 000,00\$
652550	Unité		Structure type A, portée de 18 m et plus		16.4.6	
			24	43 960,42\$	10	51 800,00\$
15		42 110,83\$			31	35 627,68\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
652650	Unité		Structure type B, portée inférieure à 15 mètres			16.4.6
652700	Unité		Structure type B, portée de 15 m à 18 m			16.4.6
3		48 333,33\$	1	42 000,00\$	5	45 000,00\$
			3	27 233,33\$	1	27 646,80\$
652710	Unité		Structure type B, portée de 18 m à 21 m			16.4.6
			4	52 000,00\$	1	60 000,00\$
					3	33 530,02\$
652730	Unité		Structure type B, portée de 21 m à 24 m			16.4.6
			1	46 000,00\$		
					1	29 733,34\$
652750	Unité		Structure type B, portée de 24 m et plus			16.4.6
2		26 109,00\$				
652850	Unité		Structure type C, portée inférieure à 24 mètres			16.4.6
			4	54 000,00\$		
					3	37 036,27\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
652910	Unité	Structure type C, portée de 24 m à 27 m		16.4.6		
3	80 000,00\$	1	70 000,00\$	4	44 425,00\$	
652930	Unité	Structure type C, portée de 27 m à 30 m		16.4.6		
4	62 500,00\$	2	47 350,00\$			
652950	Unité	Structure type C, portée de 30 m et plus		16.4.6		
2	80 000,00\$	2	46 425,74\$			
652990	Unité	Structure type C modifié, portée stipulée au devis		16.4.6		
653100	Unité	Structure en porte-à-faux type E portée stipulée au devis		16.4.6		
653200	Unité	Structure en porte-à-faux type F portée stipulée au devis		16.4.6		

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	

653300	Unité		Structure en porte-à-faux type G portée stipulée au devis				16.4.6
--------	-------	--	---	--	--	--	--------

653400	Unité		Structure type T, portée de 6,1 m				16.4.6
--------	-------	--	-----------------------------------	--	--	--	--------

653500	Unité		Piédestal type A de 300 mm à 900 mm				16.4.6
--------	-------	--	-------------------------------------	--	--	--	--------

653525	Unité		Piédestal type A de 1 050 mm à 1 500 mm				16.4.6
--------	-------	--	---	--	--	--	--------

653530	Unité		Piédestal type B de 300 mm à 900 mm				16.4.6
--------	-------	--	-------------------------------------	--	--	--	--------

653560	Unité		Piédestal type B de 1 050 mm à 1 500 mm				16.4.6
--------	-------	--	---	--	--	--	--------

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
653570	Unité		Piédestal type C de 300 mm à 900 mm		16.4.6	
653600	Unité		Piédestal type C de 1 050 mm à 1 500 mm		16.4.6	
653625	m		Modification de la portée sur structure type A		16.4.6	
1		1 000,00\$	3	800,00\$		
653650	m		Modification de la portée sur structure type B		16.4.6	
653675	m		Modification de la portée sur structure type C		16.4.6	
653690	m		Modification de la portée sur structure type C modifié		16.4.6	

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
653700	m		Modification de la portée sur structure en porte-à-faux type E	16.4.6
653725	m		Modification de la portée sur structure en porte-à-faux type F	16.4.6
653750	m		Modification de la portée sur structure en porte-à-faux type G	16.4.6
653850	m		Modification de longueur, poteau monotubulaire (178 x 127 x 4,7)	16.4.6
653900	m		Modification de longueur, poteau monotubulaire (203 x 152 x 6,4)	16.4.6
653950	m		Modification de longueur, poteau monotubulaire (254 x 203 x 6,4)	16.4.6

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
653975	m		Modification de longueur, poteau monotubulaire (305 x 254 x 6,4)	16.4.6
654000	m		Modification de longueur, poteau monotubulaire (305 x 254 x 7,9)	16.4.6
654025	m		Modification de longueur, poteau monotubulaire (305 x 254 x 12,7)	16.4.6
654050	m		Modification de longueur, poteau monotubulaire (305 x 254 x 19,1)	16.4.6
654200	m		Modification de longueur, support de structure type A	16.4.6
1		600,00\$		
654225	m		Modification de longueur, support de structure type B	16.4.6

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
654250	m		Modification de longueur, support de structure type C		16.4.6	
654290	m		Modification de longueur, support de structure type C modifié		16.4.6	
654300	m		Modification de longueur, support de structure en porte-à-faux type E		16.4.6	
654325	m		Modification de longueur, support de structure en porte-à-faux type F		16.4.6	
654350	m		Modification de longueur, support de structure en porte-à-faux type G		16.4.6	
654375	m		Modification de longueur, support de structure type T		16.4.6	

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE	CCDG
quantité prévue			prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée			coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
654400	m			Modification de longueur, poteau W150 X 22				16.4.6
				2	404,76\$			
654402	m			Modification de longueur, poteau W150 X 31				16.4.6
				1	600,00\$			
654404	m			Modification de longueur, poteau W150 X 33				16.4.6
654406	m			Modification de longueur, poteau W150 X 39				16.4.6
654500	Unité			Attache pour panneau au sol				16.5.3
654525	Unité			Attache pour panneau (structure en portique)				16.5.3
				156	162,93\$			

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
654530	Unité		Attache pour panneau (structure en porte-à-faux types E et F)			16.5.3
654535	Unité		Attache pour panneau (structure en porte-à-faux type G)			16.5.3
654550	Unité		Érection de panneau au sol (transport inclus)			16.5.3
	39	485,26\$	115	589,57\$	37	304,05\$
	138	542,02\$	366	168,32\$	88	555,15\$
654575	Unité		Érection de panneau sur structure en portique ou en porte-à-faux (transport inclus)			16.5.3
	21	1 233,33\$	111	998,20\$	41	1 443,90\$
	56	671,62\$	18	975,48\$	109	839,06\$
654580	Unité		Panneaux de signalisation			16.5.3
	752	283,39\$	1 288	198,14\$	854	293,69\$
	958	88,89\$	1 233	111,47\$	1 911	133,30\$
654675	Unité		Récupération de panneaux			16.5.3
	39	248,72\$	105	478,81\$	196	167,23\$
	66	311,61\$	61	260,71\$	133	444,35\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
654690	Unité		Relocalisation de structure		16.5.3	
			1	2 200,00\$	2	10 500,00\$
			1	4 840,00\$		
654695	Unité		Relocalisation de panneaux		16.5.3	
	89	122,75\$	64	125,78\$	44	138,69\$
	15	190,33\$	135	119,15\$	21	374,92\$
654700	Unité		Structure à enlever et à récupérer		16.4.6	
	36	1 888,19\$	51	1 533,14\$	58	2 057,90\$
	28	658,75\$	51	1 400,73\$	37	1 068,75\$
654725	Unité		Récupération de poteau monotubulaire		16.4.6	
654770	Unité		Massif de fondation à araser		16.3.1.4	
	48	662,50\$	64	535,16\$	47	878,72\$
	33	1 111,14\$	95	586,56\$	37	1 452,83\$
654775	Unité		Massif de fondation à enlever		16.3.1.4	
	80	950,63\$	35	1 277,14\$	118	969,92\$
	138	957,02\$	49	1 040,62\$	102	740,62\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
654800	Unité		Boucle de détection préfabriquée		16.8.7.4	
802	2 008,37\$		773	1 989,69\$	441	1 895,58\$
786	1 574,79\$		695	1 544,17\$	522	1 426,57\$
654820	Unité		Coffret de distribution et de contrôle		16.7.5	
1	15 000,00\$		6	12 958,33\$	4	5 375,00\$
2	500,00\$		4	16 313,81\$	7	5 998,73\$
654830	Unité		Alimentation et distribution		16.8.8.4	
7	4 625,71\$		39	7 041,03\$	27	9 500,00\$
15	3 098,96\$		18	6 396,58\$	35	8 204,49\$
654900	Unité		Pellicule rétroréfléchissante		16.5.3	
					110	3,64\$
					40	71,50\$
660115	Unité		Lampadaire simple, acier ou aluminium pour massif no 0		16.4.6	
					4	800,00\$
40	2 634,50\$				3	490,00\$
660120	Unité		Lampadaire double, acier ou aluminium pour massif no 0		16.4.6	
11	2 924,00\$					

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
660200	Unité		Lampadaire simple, acier ou aluminium pour massif no 1		16.4.6	
85	3 546,52\$		119	4 413,61\$	123	3 081,48\$
126	3 786,05\$		43	2 642,02\$	153	2 770,01\$
660210	Unité		Lampadaire double, acier ou aluminium pour massif no 1		16.4.6	
6	4 000,00\$		6	3 720,00\$	10	3 500,00\$
660250	Unité		Lampadaire simple, acier ou aluminium pour massif no 2		16.4.6	
545	4 413,96\$		868	3 966,67\$	704	4 191,78\$
890	3 651,21\$		736	3 322,70\$	891	3 025,00\$
660260	Unité		Lampadaire double, acier ou aluminium pour massif no 2		16.4.6	
197	6 271,68\$		362	4 008,98\$	114	5 068,55\$
213	4 882,32\$		265	1 991,20\$	111	3 549,07\$
660300	Unité		Lampadaire simple, acier ou aluminium pour massif no 3		16.4.6	
					2	4 420,00\$
660310	Unité		Lampadaire double, acier ou aluminium pour massif no 3		16.4.6	

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
660325	Unité		Lampadaire en acier pour massif no 6		16.4.6	
16	26 550,00\$		46	37 913,04\$	12	40 116,67\$
5	25 419,20\$		40	33 294,25\$	28	19 771,43\$
660340	Unité		Lampadaire simple de 10 m, fourni par le MTQ		16.4.6	
			9	2 937,39\$	5	1 100,00\$
			11	2 763,84\$		
660345	Unité		Lampadaire double de 10 m, fourni par le MTQ		16.4.6	
660350	Unité		Lampadaire simple de 12 m, fourni par le MTQ		16.4.6	
			18	2 633,33\$	46	860,87\$
			4	3 548,76\$	25	825,36\$
660355	Unité		Lampadaire double de 12 m, fourni par le MTQ		16.4.6	
					13	1 207,69\$
					1	367,50\$
660930	Unité		Unité d'éclairage sur poteau de bois		16.7.5	
4	3 000,00\$		65	2 795,38\$	220	2 493,64\$
10	2 887,90\$		42	2 146,18\$	189	1 258,98\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
660940	Unité	Unité d'éclairage		16.7.5		
37	4 994,59\$	44	1 064,77\$	1 252	668,33\$	
41	2 024,41\$	40	1 721,10\$	952	706,73\$	
661000	Unité	Fût de 6 m pour massif ME-1 avec alimentation et distribution		16.4.6		
8	2 900,00\$	2	1 800,00\$	3	3 825,00\$	
7	3 631,47\$	3	1 835,81\$	1	2 565,90\$	
661002	Unité	Fût de 6 m pour massif ME-1		16.4.6		
20		8	1 165,00\$	8	1 651,50\$	
1	1 920,00\$	22	2 534,89\$	12	1 460,68\$	
661004	Unité	Fût de 8 m pour massif ME-1 avec alimentation et distribution		16.4.6		
				1	450,00\$	
				1	315,00\$	
661006	Unité	Fût de 8 m pour massif ME-1		16.4.6		
				9	1 555,56\$	
				6	1 483,33\$	
661030	Unité	Fût de 3.0 m pour feux de circulation		16.4.6		
		1	1 500,00\$	1	1 700,00\$	

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
661032	Unité		Fût de 4.5 m pour feux de circulation		16.4.6	
24	1 550,00\$		22	1 618,18\$	16	1 306,25\$
6	1 418,00\$		13	1 461,85\$	12	1 038,25\$
661034	Unité		Fût de 5.5 m pour feux de circulation		16.4.6	
6	1 000,00\$		8	1 500,00\$	6	2 166,67\$
10	1 847,10\$				8	1 292,65\$
661040	Unité		Fût de 5.5 m pour feux clignotants		16.4.6	
					1	2 500,00\$
661042	Unité		Fût de 8.5 m pour feux clignotants		16.4.6	
			2	3 500,00\$	4	4 476,00\$
					6	5 150,67\$
662000	Unité		Massif de fondation standard no 0 [éclairage]		16.3.1.4	
36	1 055,56\$		12	2 583,33\$	3	3 000,00\$
7	1 850,00\$		35	2 311,03\$	18	1 325,33\$
662010	Unité		Massif de fondation standard no 1 [éclairage]		16.3.1.4	
250	1 851,40\$		209	2 063,01\$	219	2 286,71\$
385	1 955,86\$		160	2 274,61\$	211	1 945,58\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
662020	Unité		Massif de fondation standard no 2 [éclairage]		16.3.1.4	
812	2 491,97\$		1 354	2 413,02\$	920	2 778,32\$
1 206	2 726,40\$		1 109	2 320,50\$	1 254	2 088,48\$
662022	Unité		Massif de fondation décentré ME-2		16.3.1.4	
1	2 200,00\$		112	3 262,50\$	58	3 134,48\$
3	3 096,25\$		65	2 114,85\$	91	2 269,28\$
662030	Unité		Massif de fondation standard no 3 [éclairage]		16.3.1.4	
60	3 450,00\$		7	3 314,29\$	8	4 350,00\$
3	2 513,70\$		8	2 000,00\$	52	2 132,75\$
662032	Unité		Massif de fondation décentré ME-3		16.3.1.4	
			4	4 200,00\$	2	5 000,00\$
					2	6 496,95\$
662100	Unité		Massif de fondation standard no 6 [éclairage]		16.3.1.4	
43	13 139,53\$		26	16 307,69\$	69	13 510,14\$
56	13 251,54\$		37	15 765,50\$	65	13 222,75\$
662150	Unité		Massif de fondation en porte-à-faux no 1 [éclairage]		16.3.1.4	

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
662175	Unité		Massif de fondation en porte-à-faux no 2 [éclairage]			16.3.1.4
662270	m cube		Excavation 1re classe pour massif			16.8.2.1.2
2 160		136,52\$	2 421	129,75\$	1 818	123,59\$
514		120,47\$	797	128,63\$	1 120	95,22\$
662325	m cube		Construction du tumulus autour du massif de fondation			16.3.2.2
6 699		38,83\$	12 365	45,73\$	10 112	45,19\$
6 382		47,36\$	8 191	51,66\$	9 732	31,11\$
662330	m carré		Engazonnement des talus du tumulus			16.3.2.2
6 115		20,39\$	20 143	16,20\$	10 349	15,94\$
4 081		14,73\$	3 089	14,01\$	5 539	14,11\$
662340	m carré		Traitement de surface autour du massif de fondation			16.3.3.3
3 758		38,18\$	5 505	36,43\$	3 497	45,82\$
3 444		42,36\$	3 789	31,80\$	4 510	31,04\$
662350	Unité		Caisson de service électrique (transformateur)			16.4.6
22		550,00\$	21	647,62\$	3	300,00\$
37		652,49\$	14	517,90\$	21	384,79\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
662355	Unité		Caisson de sécurité		16.4.6	
209		506,58\$	249	446,89\$	252	537,85\$
403		675,68\$	152	612,94\$	239	477,75\$
662357	Unité		Caisson de sécurité, CB 305 mm		16.4.6	
99		400,30\$	93	378,82\$	14	190,00\$
92		424,28\$	90	231,56\$	4	300,00\$
662359	Unité		Caisson de sécurité, CB 368 mm		16.4.6	
19		1 000,00\$	3	750,00\$	22	1 100,00\$
21		961,90\$	1	666,08\$	7	425,06\$
662410	Unité		Support en porte-à-faux no 1		16	
662420	Unité		Support en porte-à-faux no 2		16	
665500	Unité		Luminaire mural avec support		16.7.5	
1 051		499,52\$	45	3 091,11\$	27	1 807,41\$
808		1 017,42\$	293	1 175,40\$	30	1 212,14\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
665505	Unité	Luminaire mural sans support		16.7.5		
9	3 173,90\$	4	1 557,00\$	1	3 000,00\$	
				4	3 650,00\$	
666800	Unité	Plaque d'identification		16.4.6		
1 052	15,81\$	244	76,91\$	205	63,07\$	
851	23,92\$	490	24,53\$	178	38,79\$	
666825	Unité	Porte-fusibles double		16.7.5		
22	80,00\$	16	80,00\$			
18	44,85\$	10	40,00\$			
666850	Unité	Porte-fusibles triple		16.7.5		
666900	Unité	Alimentation et distribution		16.8.8.4		
70	8 796,14\$	77	5 585,45\$	58	9 053,88\$	
88	5 645,78\$	55	5 458,40\$	75	6 919,00\$	
666912	Unité	Coffret de distribution et de contrôle pour feux de circulation		16.6.5		
8	22 862,50\$	13	27 692,31\$	12	23 166,67\$	
5	18 626,40\$	1	28 153,38\$	19	21 175,31\$	

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
666914	Unité		Coffret de distribution et de contrôle pour feux clignotants		16.6.5	
2	2 300,00\$		7	1 857,14\$	2	2 000,00\$
2	2 038,00\$		3	6 152,73\$	5	1 481,30\$
666925	Unité		Lampadaire avec alimentation et distribution		16.4.6	
8	1 281,25\$				1	17 500,00\$
3	1 703,83\$		6	2 080,00\$		
667300	Unité		Poteau de bois		16.4.6	
49	585,71\$		100	1 484,10\$	356	673,61\$
211	203,30\$		82	976,22\$	515	571,41\$
667325	Unité		Hauban pour poteau de bois		16.4.6	
2			20	640,00\$	8	450,00\$
2	1 214,40\$		19	650,00\$	5	256,00\$
667350	Unité		Lampadaire à modifier		16.4.6	
42	300,00\$		41	1 304,88\$		
			62	314,68\$		
667400	Unité		Lampadaire à enlever et à récupérer (démolition du massif incluse)		16.4.6	
256	1 602,27\$		443	1 738,49\$	428	1 158,76\$
138	1 566,23\$		417	731,97\$	311	872,61\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
667405	Unité	Lampadaire à enlever et à récupérer		16.4.6		
32	2 359,38\$	58	1 408,62\$	330	600,88\$	
124	1 819,57\$	40	832,41\$	232	457,83\$	
667410	Unité	Lampadaire à enlever et à remplacer		16.4.6		
53	1 741,51\$	135	2 946,67\$	42	2 685,71\$	
30	1 996,35\$	50	1 899,29\$	136	1 732,15\$	
667415	Unité	Lampadaire à remplacer sur un nouveau massif		16.4.6		
92	1 795,71\$	52	1 846,15\$	23	1 217,39\$	
71	1 217,19\$	67	705,78\$	48	1 015,74\$	
667420	Unité	Unité d'éclairage à enlever et à remplacer		16.7.5		
4	3 500,00\$	4	825,00\$	18	1 761,11\$	
3	1 402,50\$	2	1 951,62\$	19	1 293,42\$	
667450	Unité	Unité d'éclairage à enlever et à récupérer		16.7.5		
24	1 218,75\$	18	2 083,33\$	35	2 460,00\$	
75	722,91\$	25	722,07\$	35	1 761,40\$	
667475	Unité	Unité de distribution à enlever et à récupérer		16.8.8.4		
5	990,00\$	7	2 042,86\$	3	1 833,33\$	
1	550,00\$	7	1 074,41\$	4	1 252,03\$	

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
667477	Global		Alimentation et distribution à enlever		16.8.8.4	
2	3 500,00\$		4	2 075,00\$	7	1 908,78\$
5	3 334,40\$		4	1 041,83\$	5	1 477,92\$
667480	m		Conduits et câbles souterrains à enlever		16.8.4.5	
			1 115	9,33\$	50	60,00\$
4 377	7,98\$		940	10,65\$	88	25,48\$
667482	m		Remplacer les câbles existants, calibre 10		16.8.6.3	
680	5,00\$					
588	3,75\$					
667484	m		Remplacer les câbles existants, calibre 6		16.8.6.3	
170	4,00\$		11 000	8,00\$		
147	2,75\$		7 143	3,00\$		
667500	Unité		Massif à enlever et à détruire		16.4.6	
71	858,51\$		30	1 066,67\$	74	972,84\$
127	1 433,62\$		51	539,79\$	67	620,85\$
667510	Unité		Enlèvement du système d'éclairage existant		16.7.5	
5	500,00\$		3	300,00\$	538	184,98\$
5	1 300,00\$				531	221,58\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
667515	Global		Enlèvement du système d'éclairage existant		16.7.5	
11	24 454,55\$		8	15 150,00\$	9	20 111,11\$
7	27 020,75\$		9	10 983,77\$	9	4 826,13\$
667520	Global		Enlèvement du système d'éclairage existant		16.7.5	
4	22 875,00\$		2	14 000,00\$	5	15 820,00\$
3	12 717,26\$		1	2 468,75\$	3	9 383,05\$
667522	Global		Enlèvement du système de feux de circulation existant		16.6.5	
4	8 625,00\$		3	11 000,00\$	3	10 000,00\$
3	3 374,76\$		3	6 075,26\$	3	6 447,38\$
667524	Global		Enlèvement du système de feux clignotants existant		16.6.5	
			3	3 166,67\$	3	3 666,67\$
			2	1 590,50\$	2	1 522,50\$
667525	Unité		Fût tronqué		16.4.6	
16	1 206,25\$		12	1 112,50\$	7	1 350,00\$
47	1 325,93\$		5	1 403,02\$	3	860,33\$
667550	m		Excavation de 2e classe et remblayage des tranchées		16.8.2.2.2	
81 901	48,55\$		146 821	43,96\$	103 921	47,64\$
99 638	37,62\$		113 237	32,54\$	120 931	28,79\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
667560	Global		Ouvrages existants		16.4.6	
6	10 916,67\$		3	11 000,00\$	3	10 909,33\$
9	13 473,54\$		7	7 043,62\$	5	37 081,04\$
667600	m		Excavation de 1re classe et remblayage des tranchées		16.8.2.1.2	
4 170	136,85\$		13 917	113,58\$	7 538	126,93\$
557	95,99\$		2 054	72,84\$	2 844	67,16\$
667700	m carré		Coupe et réfection du revêtement		16.8.2.3.2	
1 694	133,03\$		1 710	70,54\$	2 770	96,77\$
1 582	102,98\$		2 813	65,70\$	2 106	98,99\$
667750	m		Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 19 mm		16.8.4.5	
20	50,00\$				640	30,00\$
631	46,18\$		7	85,00\$	122	21,00\$
667760	m		Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 25 mm		16.8.4.5	
160	63,75\$		459	107,15\$	90	120,00\$
18	118,00\$		125	147,50\$	396	35,64\$
667770	m		Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 32 mm		16.8.4.5	

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
667780	m		Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 38 mm		16.8.4.5	
850		90,74\$	400	88,69\$	1 765	147,35\$
801		118,46\$	591	125,41\$	1 126	74,81\$
667790	m		Conduit métallique rigide en acier galvanisé diamètre 50 mm		16.8.4.5	
85		90,00\$	895	133,24\$	1 500	84,35\$
12		178,00\$	512	106,60\$	864	92,06\$
667850	m		Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 19 mm		16.8.4.5	
15		8,00\$	5	15,00\$	167	63,47\$
49		18,00\$	3	34,00\$	35	11,78\$
667860	m		Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 25 mm		16.8.4.5	
5		9,00\$	208	34,62\$	112	59,06\$
5		23,30\$	166	23,86\$	82	62,80\$
667870	m		Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 32 mm		16.8.4.5	
27		65,00\$			80	70,00\$
667880	m		Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 38 mm		16.8.4.5	
170		95,46\$	40	68,75\$	166	88,53\$
276		80,45\$	27	40,65\$	37	38,78\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
667890	m		Conduit métallique rigide en aluminium diamètre 50 mm		16.8.4.5	
770		95,45\$	30	105,00\$	288	157,78\$
265		86,77\$	279	57,10\$	236	56,68\$
667950	m		Conduit rigide en PVC diamètre 19 mm		16.8.4.5	
1 260		6,76\$	1 365	6,71\$	598	7,87\$
1 332		6,25\$	1 625	9,84\$	218	4,51\$
667960	m		Conduit rigide en PVC diamètre 25 mm		16.8.4.5	
1 172		9,49\$	3 885	10,83\$	1 497	7,62\$
1 165		7,18\$	2 763	9,71\$	907	5,22\$
667970	m		Conduit rigide en PVC diamètre 32 mm		16.8.4.5	
110		32,73\$	2 081	12,85\$	720	8,61\$
282		10,33\$	32	7,77\$	2 294	6,88\$
667980	m		Conduit rigide en PVC diamètre 38 mm		16.8.4.5	
44 279		11,41\$	78 873	11,10\$	77 774	10,96\$
59 386		9,71\$	50 489	9,29\$	72 364	8,59\$
667990	m		Conduit rigide en PVC diamètre 50 mm		16.8.4.5	
63 603		18,11\$	95 409	14,54\$	67 210	13,38\$
63 832		10,34\$	79 291	10,62\$	83 706	10,52\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
668200	m		Conduit métallique flexible diamètre 19 mm		16.8.4.5	
10		10,00\$			68	29,71\$
668210	m		Conduit métallique flexible diamètre 25 mm		16.8.4.5	
24		30,00\$			58	54,48\$
36		177,20\$	15	177,20\$		
668220	m		Conduit métallique flexible diamètre 32 mm		16.8.4.5	
380		40,00\$			80	67,50\$
302		196,00\$	107	196,00\$		
668230	m		Conduit métallique flexible diamètre 38 mm		16.8.4.5	
240		36,88\$			10	125,00\$
195		128,36\$	23	231,00\$	18	39,00\$
668240	m		Conduit métallique flexible diamètre 50 mm		16.8.4.5	
80		71,25\$			75	68,09\$
21		20,00\$	15	162,30\$	45	162,30\$
668250	m		Conduit de 19 mm en fibre de verre		16.8.4.5	
					10	69,00\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
668252	m		Conduit de 25 mm en fibre de verre		16.8.4.5	
					10	70,00\$
668254	m		Conduit de 32 mm en fibre de verre		16.8.4.5	
					10	71,00\$
668256	m		Conduit de 41 mm en fibre de verre		16.8.4.5	
515		59,78\$	918	55,64\$	590	66,70\$
1 032		71,97\$	385	92,66\$	1 273	77,39\$
668258	m		Conduit de 50 mm en fibre de verre		16.8.4.5	
2 176		62,54\$	573	62,92\$	1 622	64,13\$
1 022		54,24\$	1 032	46,52\$	995	84,53\$
668290	m		Gaine diamètre 150 mm installée par excavation (TTAOG épaisseur 1,3 mm)		16.8.3.3	
3 801		123,12\$	6 717	76,81\$	5 036	91,70\$
4 975		62,35\$	5 092	79,86\$	5 155	65,03\$
668305	m		Gaine en tuyau d'acier diamètre 150 mm, épaisseur 11 mm, installée par forage ou par poussée		16.8.3.3	
1 651		416,69\$	647	447,76\$	339	356,93\$
2 939		260,28\$	791	465,13\$	842	260,33\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
668311	m		Gaine de 50 mm (TTAOG)		16.8.3.3	
			136	67,00\$		
			121	74,31\$	24	54,30\$
668320	m		Gaine de 150 mm incluant deux conduits en polyéthylène (PEHD) de 41 mm installée par forage dirigé		16.8.3.3	
200		100,00\$	100	150,00\$		
			169	107,00\$	37	73,44\$
668322	m		Gaine de 150 mm incluant deux conduits en polyéthylène (PEHD) de 53 mm installée par forage dirigé		16.8.3.3	
			32	650,00\$		
			50	235,44\$		
668340	m		Gaine de 50 mm installée par forage dirigé		16.8.3.3	
2 090		48,01\$	309	302,85\$	145	161,21\$
4 192		43,48\$	402	92,05\$		
668500	m		Câble monoconducteur du type RWU, calibre 12		16.8.6.3	
1 664		2,78\$	6 626	4,45\$	7 140	2,77\$
3 421		3,29\$	7 755	1,88\$	5 823	2,07\$
668510	m		Câble monoconducteur du type RWU, calibre 10		16.8.6.3	
21 762		3,96\$	7 056	4,17\$	9 296	3,56\$
4 420		3,63\$	14 172	3,23\$	5 362	1,96\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE	CCDG
quantité prévue			prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée			coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
668520	m			Câble monoconducteur du type RWU, calibre 8				16.8.6.3
56 240			3,65\$	46 534	4,09\$	14 982	5,60\$	
36 415			3,86\$	23 370	3,83\$	39 734	4,12\$	
668530	m			Câble monoconducteur du type RWU, calibre 6				16.8.6.3
289 439			5,50\$	538 811	5,15\$	384 142	5,14\$	
382 360			3,96\$	392 505	3,66\$	455 425	3,77\$	
668540	m			Câble monoconducteur du type RWU, calibre 4				16.8.6.3
95 475			5,85\$	104 340	6,69\$	170 500	6,08\$	
88 977			4,90\$	112 731	4,83\$	143 691	4,19\$	
668550	m			Câble monoconducteur du type RWU, calibre 2				16.8.6.3
19 782			8,52\$	20 565	9,05\$	14 172	6,86\$	
17 676			5,88\$	13 238	6,86\$	18 626	8,77\$	
668560	m			Câble monoconducteur du type RWU, calibre 1/0				16.8.6.3
7 085			15,28\$	280	16,00\$	2 340	7,53\$	
844			7,10\$	2 035	11,87\$	2 202	18,03\$	
668562	m			Câble de distribution et contrôle pour signaux lumineux (câble multiconducteurs IMSA 19-1, 7#14)				16.8.6.3
340			9,71\$	2 074	7,95\$	1 460	4,54\$	
314			7,78\$	759	7,56\$	2 005	5,33\$	

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
668564	m		Câble de distribution et contrôle pour signaux lumineux (câble multiconducteurs IMSA 19-1, 23#14 et 1#10)		16.8.6.3	
4 267		19,21\$	3 475	20,75\$	4 571	21,75\$
3 464		15,48\$	2 184	22,47\$	5 193	15,66\$
668566	m		Câble de distribution et contrôle pour signaux lumineux (câble multiconducteurs IMSA 19-1, 3#14)		16.8.6.3	
					138	7,26\$
655		7,98\$	623	5,00\$	78	6,13\$
668568	m		Câble d'amenée blindé pour détecteur lumineux pour piétons 4#18		16.8.6.3	
3 788		4,17\$	1 261	4,73\$	2 828	5,07\$
5 374		3,48\$	1 381	5,82\$	2 183	3,25\$
668570	m		Câble d'amenée blindé pour boucle de détection 2#18		16.8.6.3	
13 192		5,45\$	11 073	3,24\$	5 112	2,98\$
10 984		2,14\$	10 376	3,75\$	8 699	2,74\$
668580	m		Câble Teck 3#6		16.8.6.3	
1 066		53,93\$	15	10,00\$	590	56,58\$
			1 439	22,88\$	400	66,89\$
668582	m		Câble Teck 4#6		16.8.6.3	
400		23,00\$	2 657	37,81\$	90	253,33\$
872		26,71\$	2 348	38,72\$	326	25,00\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
668584	m		Câble Teck 3#10		16.8.6.3	
1 913		29,98\$	2 959	32,17\$	5 010	71,99\$
1 881		21,29\$	1 337	9,00\$	6 484	19,94\$
668590	m		Câble porteur pour têtes de feux, diamètre 9.5 mm		16.8.6.3	
			161	19,97\$	165	11,61\$
73		20,45\$	104	9,22\$	275	11,02\$
668600	m		Câble avec neutre de support du type NSF-2, 3 câbles monoconducteurs, calibre 4		16.8.6.3	
189		10,80\$	1 180	14,31\$	8 955	14,03\$
60		17,77\$	1 799	9,24\$	8 556	11,83\$
668610	m		Câble avec neutre de support du type NSF-2, 3 câbles monoconducteurs, calibre 6		16.8.6.3	
800		5,00\$	3 166	12,44\$	2 908	16,87\$
409		13,63\$	2 413	10,65\$	3 176	5,26\$
668620	m		Câble avec neutre de support du type NSF-2, 3 câbles monoconducteurs, calibre 8		16.8.6.3	
			238	9,92\$		
			30	31,03\$	250	10,11\$
669060	m		Conducteur nu, calibre 6		16.8.6.3	
66 792		4,34\$	109 959	4,05\$	82 778	3,94\$
97 460		3,33\$	79 053	2,93\$	99 381	3,52\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
669100	Unité	Tige de mise à la terre		16.6.5		
44	412,27\$	16	232,50\$	14	175,61\$	
21	174,35\$	22	354,00\$	25	170,32\$	
669105	Unité	Potence de 0.3 m pour feux de circulation		16.4.6		
22	381,82\$	15	800,00\$	9	344,44\$	
7	484,00\$	9	221,43\$	18	278,06\$	
669106	Unité	Potence de 2.0 m pour feux de circulation		16.4.6		
37	835,14\$	5	500,00\$	2	200,00\$	
9	1 001,00\$	4	1 208,77\$	5	857,18\$	
669107	Unité	Potence de 3.0 m pour feux de circulation		16.4.6		
8	1 056,25\$	3	1 200,00\$	12	400,00\$	
5	1 235,00\$	2	1 071,65\$	12	321,17\$	
669108	Unité	Potence de 4.0 m pour feux de circulation		16.4.6		
2	1 500,00\$	31	1 014,52\$	3	466,67\$	
6	1 374,33\$	19	677,62\$	12	807,05\$	
669109	Unité	Potence de 2.0 m avec fourche pour feux de circulation		16.4.6		

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
669110	Unité		Potence de 3.0 m avec fourche pour feux de circulation		16.4.6	
					3	910,00\$
669111	Unité		Potence de 4.0 m avec fourche pour feux de circulation		16.4.6	
669115	Unité		Potence de 7.5 m pour feux clignotants		16.4.6	
					1	1 500,00\$
669120	Unité		Tête de feux horizontale 4 sections		16.6.5	
20		1 725,00\$	25	1 491,80\$	20	1 615,25\$
			13	1 661,10\$	44	1 738,64\$
669122	Unité		Tête de feux horizontale 5 sections		16.6.5	
3		2 100,00\$	8	1 572,50\$	8	2 000,00\$
			3	1 864,55\$	10	1 901,00\$
669124	Unité		Tête de feux horizontale 6 sections		16.6.5	

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
669126	Unité		Tête de feux à DEL à décompte numérique pour piétons			16.6.5
6		1 033,33\$	25	1 056,00\$	18	944,44\$
10		1 175,28\$	2	778,00\$	41	911,60\$
669135	Unité		Déecteur lumineux pour piétons			16.6.5
4		400,00\$	24	450,00\$	8	544,38\$
4		398,95\$	10	398,00\$	31	483,51\$
669140	Unité		Boucle de détection préfabriquée, dimensions 1.8 m x 1.8 m avec 30 m de câbles à l'extérieur de la boucle			16.8.7.4
98		1 821,43\$	180	2 043,84\$	87	1 386,21\$
57		1 675,18\$	193	1 551,38\$	128	1 291,51\$
669200	Unité		Unité de feux de navigation			16.6.5
669250	Unité		Unité de feux de position			16.6.5
669260	Unité		Unité de feux de circulation			16.6.5
303		2 075,65\$	167	4 725,81\$	63	6 509,52\$
164		4 021,26\$	340	1 287,42\$	130	3 387,23\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
669270	Unité		Unité de feux clignotant		16.6.5	
73		416,44\$	15	4 346,67\$	6	7 541,67\$
2		875,00\$	17	2 859,12\$	2	13 862,81\$
669305	Unité		Boîte de tirage		16.8.5.3	
222		861,08\$	485	925,34\$	335	705,11\$
226		759,33\$	290	655,64\$	392	634,47\$
669310	Unité		Boîte de jonction		16.8.5.3	
101		728,09\$	43	763,76\$	105	920,48\$
86		750,32\$	80	824,49\$	86	534,17\$
669312	Unité		Point de jonction		16.8.5.3	
669315	Unité		Boîte de tirage spéciale		16.8.5.3	
35		958,86\$			92	1 024,01\$
15		984,54\$	25	985,12\$	17	942,71\$
669320	Unité		Boîte de jonction spéciale		16.8.5.3	
21		1 023,81\$	4	250,00\$	14	992,86\$
12		564,41\$	4	1 120,40\$	10	424,66\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
669400	Unité	Massif de tirage		16.8.5.3		
217	1 078,11\$	203	1 100,99\$	254	897,44\$	
237	1 195,26\$	183	804,55\$	229	790,29\$	
669500	Unité	Joint de dilatation 25 mm en acier galvanisé		16.8.3.3		
		3	1 136,00\$	3	306,00\$	
669525	Unité	Joint de dilatation 32 mm en acier galvanisé		16.8.3.3		
669550	Unité	Joint de dilatation 38 mm en acier galvanisé		16.8.3.3		
8	262,50\$	14	662,50\$	21	853,33\$	
13	517,68\$	15	385,27\$	11	565,29\$	
669575	Unité	Joint de dilatation 50 mm en acier galvanisé		16.8.3.3		
2	450,00\$	28	1 240,00\$	17	978,35\$	
56	-100,00\$	16	667,90\$	19	698,63\$	
669600	Unité	Joint de dilatation 25 mm en PVC		16.8.3.3		

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
669625	Unité		Joint de dilatation 32 mm en PVC		16.8.3.3	
669650	Unité		Joint de dilatation 38 mm en PVC		16.8.3.3	
			1	750,00\$	4	242,50\$
			1	345,00\$	2	478,50\$
669675	Unité		Joint de dilatation 50 mm en PVC		16.8.3.3	
	5	470,00\$	16	266,25\$	4	325,00\$
			6	107,45\$	6	786,94\$
669850	Unité		Joint de dilatation et de flexion 38 mm		16.8.3.3	
	2	367,00\$	12	441,67\$		
	7	558,14\$	1	394,90\$	13	316,62\$
669875	Unité		Joint de dilatation et de flexion 50 mm		16.8.3.3	
	10	770,00\$	5	360,00\$	4	312,50\$
	5	380,80\$	4	517,50\$	11	408,60\$
669880	Unité		Joint de dilatation et de flexion 25 mm en acier galvanisé		16.8.3.3	

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
669890	Unité		Joint de dilatation et de flexion 32 mm en acier galvanisé		16.8.3.3	
669900	Unité		Joint de dilatation et de flexion 38 mm en acier galvanisé		16.8.3.3	
4		300,00\$			6	750,00\$
					1	1 120,00\$
669910	Unité		Joint de dilatation et de flexion 50 mm en acier galvanisé		16.8.3.3	
					3	1 200,00\$
669925	Unité		Joint de dilatation et de flexion 25 mm en PVC		16.8.3.3	
669935	Unité		Joint de dilatation et de flexion 32 mm en PVC		16.8.3.3	
669945	Unité		Joint de dilatation et de flexion 38 mm en PVC		16.8.3.3	
2		400,00\$	2	500,00\$		
6		1 700,00\$	1	673,10\$	1	385,00\$

Signalisation et éclairage

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
669955	Unité		Joint de dilatation et de flexion 50 mm en PVC		16.8.3.3	
10		540,00\$			7	1 628,57\$
8		426,28\$	10	417,20\$	7	371,43\$
669970	Unité		Raccordement à la culée		16.8.5.3	
75		1 162,13\$	61	1 474,59\$	79	1 465,70\$
79		1 631,89\$	69	1 230,07\$	79	1 019,77\$
669980	Unité		Raccordement de conduit		16.8.4.5	
107		415,79\$	248	522,40\$	391	255,91\$
85		271,75\$	203	413,00\$	362	138,95\$

Signalisation horizontale

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
104200	m	Marquage de la chaussée à la peinture alkyde		99		
746 923	0,55\$	370 748	0,88\$	450 308	1,53\$	
527 694	0,69\$	489 485	0,73\$	367 509	0,82\$	
655000	m	Marquage de la chaussée		17.2.5		
5 532 666	2,36\$	7 044 362	1,65\$	18 992 715	0,66\$	
9 924 190	0,88\$	7 334 856	1,34\$	18 735 849	0,59\$	
655010	Unité	Marquage ponctuel, peinture à base d'eau		17.2.5		
		3		3 427	44,94\$	
		3	231,00\$	2 563	37,88\$	
655012	Unité	Marquage ponctuel, résine époxydique		17.2.5		
				228	100,88\$	
655014	Unité	Marquage ponctuel, MMA				
655016	Unité	Marquage ponctuel, autres produits				

Signalisation horizontale

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
655020	m		Marquage longitudinal de longue durée (catégorie 1)		17.2.5	
569 721		3,44\$	797 674	2,03\$	505 405	3,40\$
396 780		2,45\$	753 525	1,84\$	686 496	1,86\$
655025	m		Marquage longitudinal, peinture à base d'eau		17.2.5	
			10 223		28 259	0,66\$
					10 223	1,10\$
655030	m		Marquage longitudinal, peinture à base d'alkyde		17.2.5	
					153 411	0,04\$
					145 573	0,78\$
655035	m		Marquage longitudinal, autres produits			
					138	
					138	4,39\$
655040	m		Marquage longitudinal de longue durée (catégorie 2)		17.2.5	
29 240		2,82\$	375	34,00\$	14 100	4,50\$
25 799		1,31\$	4 964	3,61\$	14 173	3,14\$
655045	m		Marquage longitudinal de moyenne durée, résine époxydique		17.2.5	
					53 299	0,58\$

Signalisation horizontale

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
655050	m		Marquage longitudinal de moyenne durée, autres produits			
					20 000	4,25\$
655055	m		Marquage longitudinal de longue durée, résine époxydique incrustée			
					18 000	11,00\$
655060	m		Marquage longitudinal de longue durée, autres produits			
161 564		9,50\$	107 773	9,27\$	80 590	6,16\$
53 955		12,40\$	116 204	6,71\$	145 420	7,65\$
655062	m		Marquage longitudinal de longue durée sur chaussée en béton, résine époxydique incrustée, noir/blanc			
655064	m		Marquage longitudinal de longue durée sur chaussée en béton, résine époxydique incrustée			
655065	m carré		Marquage de longue durée (autre)		17.2.5	
2 200		46,86\$	1 887	24,59\$	3 943	52,83\$
524		55,22\$	2 509	32,72\$	2 984	54,41\$

Signalisation horizontale

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
655070	m		Marquage longitudinal sur piste cyclable			
655075	Unité		Marquage ponctuel sur piste cyclable			
655100	Unité		Prémarquage de la chaussée [contrats tarifés]			17.1.3
55 400		2,18\$	43 749	2,26\$	28 626	2,31\$
68 953		2,03\$	68 986	2,30\$	23 553	2,28\$
655105	Unité		Prémarquage de la chaussée [disques réfléchissants fournis par l'entrepreneur, contrats tarifés]			17.1.3
110 526		2,49\$	105 134	2,60\$	98 682	2,63\$
140 138		2,35\$	120 162	2,45\$	89 297	2,46\$
655110	Unité		Prémarquage de la chaussée [disques réfléchissants fournis par l'entrepreneur, contrats soumissionnés]			17.1.3
254 876		2,76\$	288 154	2,72\$	264 443	2,73\$
242 600		2,35\$	330 480	2,44\$	247 082	1,96\$
655115	Unité		Prémarquage, disques rétroréfléchissants			17.1.3
					5 689	0,98\$
					1 343	1,12\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
646500	m carré		Trottoir en béton de ciment coulé en place et bordure contigue DN-II-6-005		18.1.4	
1 343	117,87\$		2 032	90,59\$	11 287	116,37\$
2 686	98,67\$		4 503	85,25\$	6 170	76,39\$
646550	m carré		Trottoir en béton de ciment coulé en place et bordure monolithique DN-II-6-004		18.1.4	
15 526	122,66\$		10 449	119,27\$	15 462	143,38\$
10 570	101,97\$		10 906	110,18\$	10 315	115,18\$
646600	m		Caniveau en béton de ciment coulé en place DN-II-4-006		18.2.4	
115	132,61\$		16	3 800,00\$		
15	200,00\$		16	2 484,51\$	114	95,00\$
646610	m		Caniveau en béton de ciment moulé en place DN-II-4-006		18.2.4	
			71	140,00\$		
			89	147,46\$		
646620	m		Caniveau préfabriqué en béton de ciment DN-II-4-006		18.3.4	
					606	625,00\$
					592	554,90\$
646700	m		Bordure en béton coulée en place		18.2.4	
35 410	68,71\$		55 904	56,90\$	32 279	66,76\$
37 333	54,43\$		45 896	53,83\$	50 929	48,13\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
646725	m		Bordure en béton de ciment moulée en place DN-II-4-002		18.2.4	
20 411		58,89\$	25 363	47,37\$	50 363	52,65\$
28 055		46,11\$	20 439	48,26\$	20 719	48,34\$
646780	m		Bordure préfabriquée en béton de ciment DN-II-4-001		18.3.4	
6 618		57,05\$	7 934	63,71\$	12 198	79,32\$
14 419		37,92\$	8 875	58,07\$	16 212	49,85\$
646850	m		Bordure de granite DN-II-4-004		18.4.4	
5 623		120,30\$	18 916	110,70\$	21 077	103,42\$
8 679		97,57\$	14 418	94,05\$	18 427	92,22\$
646870	Unité		Musoir en granite DN-II-5-001		18.4.4	
3		1 450,00\$	22	1 940,91\$	6	1 200,00\$
6		1 315,28\$	-2	798,05\$	11	1 081,52\$
646880	Unité		Musoir préfabriqué en granite dont le rayon est de 500 mm		18.4.4	
15		730,00\$	35	938,00\$	39	1 042,56\$
27		629,58\$	24	1 875,08\$	44	770,87\$
646890	Unité		Musoir préfabriqué en granite dont le rayon est de 1000 mm		18.4.4	
27		1 008,15\$	35	1 264,43\$	38	1 491,32\$
35		924,21\$	26	995,29\$	28	1 269,42\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
646900	m		Bordure en enrobé DN-II-4-005		18.1.4	
21 292	43,86\$		23 561	35,96\$	20 984	26,50\$
15 140	24,59\$		30 356	28,65\$	21 276	29,11\$
646960	Unité		Musoir en béton de ciment coulé en place, rayon 500 mm DN-II-5-001		18.2.4	
71	678,52\$		129	700,19\$	73	902,70\$
68	496,73\$		97	665,22\$	107	961,80\$
646970	Unité		Musoir préfabriqué en béton de ciment		18.3.4	
3	1 233,33\$		12	400,00\$	5	1 110,00\$
			14	191,62\$		
646975	Unité		Musoir préfabriqué en béton de ciment dont le rayon est de 500 mm		18.3.4	
32	584,37\$		46	596,09\$	13	581,15\$
26	459,30\$		44	343,14\$	21	276,51\$
647000	Unité		Musoir préfabriqué en béton de ciment dont le rayon est de 1000 mm		18.3.4	
26	990,38\$		52	817,88\$	23	826,96\$
22	756,53\$		39	697,83\$	37	669,35\$
647005	Unité		Musoir préfabriqué monolithique en béton de ciment, rayon 500 mm DN-II-5-001		18.3.4	
					10	1 500,00\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681012	m		Enlèvement et récupération des glissières existantes		18.5.3.2	
25 912		24,14\$	39 384	14,43\$	35 274	19,03\$
23 329		11,86\$	37 241	12,46\$	39 144	15,93\$
681015	m		Enlèvement et récupération des glissières rigides existantes (structure)			
688		25,32\$	3 615	29,90\$	5 946	23,49\$
1 774		37,20\$	3 100	19,85\$	4 274	21,43\$
681020	Unité		Poteau de glissière		18.5.2.5	
226		76,79\$	219	33,79\$	1 065	96,83\$
405		72,61\$	843	69,75\$	493	111,47\$
681022	Unité		Remplacement de poteau de glissière existant (matériaux fournis par le Ministère)		18.5.2.5	
2 244		86,32\$	2 858	82,59\$	2 240	86,99\$
2 047		67,59\$	4 699	70,57\$	3 173	77,76\$
681025	m cube		Poteau de glissière en bois débité non traité		18.5.2.5	
681026	m cube		Poteau de glissière en bois débité traité		18.5.2.5	

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681027	m cube		Poteau de glissière en bois rond non traité			18.5.2.5
681028	m cube		Poteau de glissière en bois rond traité			18.5.2.5
681035	Unité		Dispositif d'extrémité de GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, avec déviation latérale (type 1)			18.7.4
2 756		2 431,20\$	3 798	2 308,35\$	2 802	2 471,78\$
2 862		2 196,03\$	2 986	2 146,32\$	2 748	2 225,76\$
681045	Unité		Dispositif d'extrémité de GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sans déviation latérale (type 2)			18.7.4
809		2 710,18\$	1 186	2 497,93\$	1 289	2 793,69\$
943		2 598,13\$	1 387	2 519,05\$	1 227	2 589,93\$
681050	Unité		Dispositif d'extrémité de GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation			18.7.4
681060	m		G.T.O.G. flexible, courbée en usine, profilé sur poteaux d'acier à 3,8 m c/c			18.5.2.5
28				85,00\$		

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681070	m		G.T.O.G. flexible, courbée en usine, profilé sur poteaux d'acier à 1,9 m c/c		18.5.2.5	
			35	148,55\$		
			11	182,41\$		
681080	m		G.T.O.G. flexible, courbée en usine, profilé sur poteaux d'acier à 0,95 m c/c		18.5.2.5	
50		145,00\$	46	100,00\$	84	135,90\$
681110	m		GF avec profilé d'acier à double ondulation, espacement des poteaux de 3,8 m c/c			
120		90,00\$	187	70,00\$		
681120	m		GF avec profilé d'acier à double ondulation, espacement des poteaux de 1,9 m c/c			
306		130,55\$	80	90,00\$		
362		81,06\$	115	70,47\$		
681130	m		GF avec profilé d'acier à double ondulation, espacement des poteaux de 0,95 m c/c			
12		110,00\$	22	150,00\$	31	120,00\$
57		169,50\$	36	112,00\$	31	132,00\$
681150	m		GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, courbé en usine, sur poteaux de bois à 1,9 m c/c		18.5.4.1.1	
2 745		78,93\$	1 677	111,03\$	5 528	89,57\$
3 578		81,36\$	1 456	126,84\$	1 085	117,52\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681200	m		GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois à 1,9 m c/c [Devis type : D-13-R]		18.5.4.1.1	
157 193		78,88\$	198 435	70,61\$	197 613	71,86\$
179 339		64,44\$	215 231	63,19\$	233 913	60,59\$
681205	m		GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, courbé en usine, sur poteaux de bois à 0,95 m c/c		18.5.4.1.1	
681210	m		GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois à 0,95 m c/c		18.5.4.1.1	
681220	m		GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, courbé en usine, sur poteaux de bois à 0,95 m c/c		18.5.4.1.1	
270		133,11\$	459	135,70\$	206	161,52\$
243		126,07\$	324	149,45\$	334	154,67\$
681225	m		GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois à 0,95 m c/c		18.5.4.1.1	
6 323		109,82\$	7 514	105,41\$	2 773	111,85\$
5 799		97,40\$	8 484	105,26\$	3 597	110,78\$
681226	m		GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, courbé en usine, sur poteaux de bois à 1,9 m c/c		18.5.4.1.1	
23		80,00\$			50	100,00\$
157		85,46\$			71	116,19\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681227	m		GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois à 1,9 m c/c		18.5.4.1.1	
1 406	132,88\$		2 656	106,40\$	180	100,00\$
3 076	132,07\$		3 478	75,43\$	1 312	97,85\$
681228	Unité		Transition de rigidité pour glissière semi-rigide [Devis type : D-13-R]		18.5.2.5	
			18	1 400,00\$	375	1 478,21\$
					305	1 446,66\$
681230	Unité		Bout effilé d'une GSR		18.5.4.1.5	
371	412,51\$		444	417,02\$	500	436,83\$
331	405,16\$		432	463,02\$	474	461,03\$
681235	Unité		Bout rond tampon d'une GSR		18.5.4.1.5	
617	628,19\$		836	601,75\$	875	605,58\$
680	639,14\$		776	646,62\$	928	661,86\$
681236	Unité		Transition de rigidité TL-3 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois		18.5.4.1.3	
			2			
681237	Unité		Transition de rigidité TL-3 pour GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux de bois		18.5.4.1.3	
					4	
					4	748,60\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681240	Unité		Section d'ancrage d'une GSR avec profilé d'acier à double ondulation			18.5.4.1.2
					2	300,00\$
681245	m		GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, courbé en usine, sur poteaux d'acier à 1,9 m c/c			18.5.4.1.1
289		133,05\$	680	153,20\$	2 070	124,58\$
255		138,29\$	393	129,78\$	1 865	79,13\$
681250	m		GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier à 1,9 m c/c			18.5.4.1.1
53 902		79,94\$	127 562	82,72\$	127 363	82,17\$
53 889		78,67\$	86 400	69,06\$	110 728	70,61\$
681265	m		GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, courbé en usine, sur poteaux d'acier à 0,95 m c/c			18.5.4.1.1
53		170,59\$	99	200,08\$	68	143,97\$
26		200,91\$	47	181,60\$	65	125,40\$
681275	m		GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier à 0,95 m c/c			18.5.4.1.1
1 650		127,17\$	3 631	118,00\$	2 974	120,28\$
1 450		137,53\$	2 088	116,43\$	3 418	114,74\$
681276	m		GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, courbé en usine, sur poteaux d'acier à 1,9 m c/c			18.5.4.1.1
					31	80,00\$
					19	135,00\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681277	m		GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier à 1,9 m c/c		18.5.4.1.1	
46		85,00\$	138	143,79\$	30	125,00\$
			79	100,00\$	8	219,00\$
681281	m		GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, courbé en usine, sur poteaux d'acier à 0,95 m c/c		18.5.4.1.1	
681282	m		GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier à 0,95 m c/c		18.5.4.1.1	
681290	Unité		Transition de rigidité TL-3 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier		18.5.4.1.3	
					15	400,00\$
					4	150,00\$
681292	Unité		Transition de rigidité TL-3 pour GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation, sur poteaux d'acier		18.5.4.1.3	
681295	Unité		Raccordement d'une GSR avec profilé d'acier à double ondulation		18.5.4.1.4	
					10	52,50\$
					5	760,50\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
681300	m	GSR latérale avec tube d'acier		18.5.4.2.1		
339	269,92\$	8 191	163,10\$	1 589	154,95\$	
2 416	178,92\$	4 436	166,98\$	1 210	233,77\$	
681305	m	GSR médiane avec tube d'acier		18.5.4.2.1		
				23	150,00\$	
				23	112,77\$	
681310	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR latérale avec tube d'acier		18.7.4		
681315	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR médiane avec tube d'acier		18.7.4		
681320	Unité	Massif d'ancrage en béton pour GSR avec tube d'acier		18.5.4.2.2		
681325	Unité	Transition de rigidité pour GSR avec tube d'acier		18.5.4.2.3		
				12	3 500,00\$	

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681330	Unité		Raccordement de chaque élément de glissement d'une GSR latérale avec tube d'acier à une glissière de pont		18.5.4.2.4	
7					4	
					11	614,77\$
681350	Unité		Bout plat de glissière semi-rigide et système de raccordement		18.5.2.5	
573		443,61\$	724	457,73\$	553	494,72\$
540		333,91\$	690	439,22\$	628	514,54\$
681355	m		GF avec câbles d'acier			
681360	m		Glissière flexible, 3 câbles d'acier sur poteaux d'acier à 5,0 m c/c		18.5.2.5	
					1 150	125,00\$
681365	m		Glissière flexible, 3 câbles d'acier sur poteaux d'acier à 3,8 m c/c		18.5.2.5	
681370	m		Glissière flexible, 3 câbles d'acier sur poteaux d'acier à 3,65 m c/c		18.5.2.5	

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681375	m		Glissière flexible, 3 câbles d'acier sur poteaux d'acier à 2,5 m c/c		18.5.2.5	
681380	m		Glissière flexible, 3 câbles d'acier sur poteaux d'acier à 1,8 m c/c		18.5.2.5	
681385	m		Glissière flexible, 3 câbles d'acier sur poteaux d'acier à 1,25 m c/c		18.5.2.5	
681400	m		Glissière rigide médiane en béton, moulée ou coulée sur place, 600 mm à la base, DN-II-7-049		18.5.2.5	
410		390,22\$	543	233,75\$	410	252,44\$
3 094		174,84\$	87	1 083,62\$	928	238,07\$
681401	m		Glissière rigide médiane en béton, coulée sur place, 600 mm à la base, DN-II-7-049		18.5.2.5	
15		400,00\$	620	200,00\$	130	438,46\$
15		2 000,00\$			710	288,84\$
681402	m		Glissière rigide médiane en béton, moulée sur place, 600 mm à la base, DN-II-7-049		18.5.2.5	
			660	200,00\$	500	165,00\$
1 269		187,24\$	491	168,00\$	384	237,01\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681405	m		Glissière rigide médiane en béton, moulée ou coulée sur place, 650 mm à la base, DN-II-7-050		18.5.2.5	
430		267,44\$				
580		215,00\$	202	219,13\$	3 178	134,65\$
681406	m		Glissière rigide médiane en béton, coulée sur place, 650 mm à la base, DN-II-7-050		18.5.2.5	
					65	300,00\$
					57	220,00\$
681407	m		Glissière rigide médiane en béton, moulée sur place, 650 mm à la base, DN-II-7-050		18.5.2.5	
			245	300,00\$	5 030	357,95\$
					4 230	102,00\$
681410	m		Glissière rigide médiane en béton, moulée ou coulée sur place, 830 mm à la base, DN-II-7-050		18.5.2.5	
330		200,00\$	685	552,34\$	3 635	368,02\$
707		351,92\$	374	353,10\$	701	288,77\$
681411	m		Glissière rigide médiane en béton, coulée sur place, 830 mm à la base, DN-II-7-050		18.5.2.5	
			215	100,00\$		
681412	m		Glissière rigide médiane en béton, moulée sur place, 830 mm à la base, DN-II-7-050		18.5.2.5	
			145	252,59\$	82	301,77\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681425	m		Glissière rigide médiane préfabriquée en béton, 600 mm à la base		18.5.2.5	
1 696		224,19\$	250	370,00\$	43	1 000,00\$
772		150,10\$	821	349,37\$	1 075	467,09\$
681426	m		Glissière rigide médiane préfabriquée en béton, 650 mm à la base		18.5.2.5	
681427	m		Glissière rigide médiane préfabriquée en béton, 830 mm à la base		18.5.2.5	
681440	m		Transition de largeur d'une GR médiane en présence d'un objet fixe		18.6.4.2	
					15	575,00\$
					32	1 281,25\$
681450	m		Glissière rigide latérale en béton, moulée ou coulée sur place, 375 mm à la base, DN-II-7-049		18.5.2.5	
620		183,91\$	860	183,26\$	1 625	300,77\$
284		272,83\$	1 454	156,47\$	1 809	150,26\$
681451	m		Glissière rigide latérale en béton, coulée sur place, 375 mm à la base, DN-II-7-049		18.5.2.5	
1 335		246,35\$	250	251,00\$	215	260,47\$
42		337,00\$	548	140,50\$	1 681	169,28\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681452	m		Glissière rigide latérale en béton, moulée sur place, 375 mm à la base, DN-II-7-049		18.5.2.5	
122		180,00\$	68	275,00\$		
681475	m		Glissière rigide latérale préfabriquée en béton, 375 mm à la base		18.5.2.5	
			150	150,00\$	939	91,81\$
			176	77,00\$	670	90,14\$
681500	m		GR latérale en béton, coulée ou moulée en place (hauteur de 810 mm)		18.6.4.1	
681505	m		GR latérale en béton, coulée ou moulée en place (hauteur de 1 070 mm)		18.6.4.1	
681510	m		GR médiane en béton, coulée ou moulée en place (hauteur de 810 mm)		18.6.4.1	
681515	m		GR médiane en béton, coulée ou moulée en place (hauteur de 1 070 mm)		18.6.4.1	

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681520	m		GR médiane asymétrique en béton, coulée en place (hauteur de 810 mm)	
681525	m		GR médiane asymétrique en béton, coulée en place (hauteur de 1 070 mm)	
681530	m		Section armée pour GR en béton, coulée en place (hauteur de 810 mm)	18.6.4.1
681535	m		Section armée pour GR en béton, coulée en place (hauteur de 1 070 mm)	18.6.4.1
681540	Unité		Aménagement de l'origine d'une GR en béton, coulée en place	18.6.4.1
681600	m		Enlèvement et récupération de glissière flexible existante	18.5.3.2
339		46,55\$	490	25,92\$
1 583		15,00\$	934	18,20\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681605	m		Enlèvement et récupération des glissières flexibles et semi-rigides existantes		18.9.2	
					1 443	9,56\$
					533	22,82\$
681610	m cube		Enlèvement et mise au rebut des glissières rigides		18.9.2	
681621	Unité		Remplacement d'un poteau en bois pour GSR avec profilé d'acier à double ondulation		18.5.4.1.5	
681622	Unité		Remplacement d'un poteau en bois pour GSR avec profilé d'acier à double ondulation (matériaux fournis par le Ministère)		18.5.4.1.5	
					683	30,00\$
					679	27,48\$
681625	m		Enlèvement et récupération de glissière semi-rigide existante		18.5.3.2	
68 414		15,91\$	91 341	20,31\$	90 469	15,92\$
83 409		12,83\$	88 111	17,78\$	98 325	13,47\$
681630	Unité		Remplacement d'un poteau en acier pour GSR avec profilé d'acier à double ondulation		18.5.4.1.5	

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681632	Unité		Remplacement d'un poteau en acier pour GSR avec profilé d'acier à double ondulation (matériaux fournis par le Ministère)		18.5.4.1.5	
681640	Unité		Remplacement d'un poteau en acier pour GSR avec tube d'acier		18.5.4.2.5	
681642	Unité		Remplacement d'un poteau en acier pour GSR avec tube d'acier (matériaux fournis par le Ministère)		18.5.4.2.5	
681650	Unité		Remplacement d'un poteau en acier pour GF			
681652	Unité		Remplacement d'un poteau en acier pour GF (matériaux fournis par le Ministère)			
681660	Global		Enlèvement et récupération de glissière semi-rigide existante		18.5.3.2	
13	1 855,38\$		5	1 510,00\$		
13	3 648,66\$		6	1 814,77\$		

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
681670	Unité		Remplacement de profilé d'acier à double ondulation pour GSR existante (matériaux fournis par le Ministère)		18.5.4.1.5	
2 153	109,00\$		3 481	139,70\$	1 672	130,87\$
2 407	117,44\$		4 258	131,67\$	1 757	126,86\$
682150	m		Clôture de ferme sur poteaux de bois ou d'acier non galvanisé		18.6.4	
25 966	19,74\$		48 410	17,71\$	24 235	21,99\$
23 112	17,69\$		14 104	19,63\$	19 662	18,35\$
682160	m		Clôture de ferme sur poteaux de bois		18.6.4	
682170	m		Clôture de ferme sur poteaux d'acier non galvanisé		18.6.4	
682200	m		Clôture de ferme et clôture grillagée à mailles combinées pour la grande et la petite faune		18.6.4	
682300	m		Clôture de ferme sur poteaux d'acier galvanisé (non-accès)		18.6.4	
44 669	20,21\$		120 092	21,26\$	148 145	21,03\$
38 529	17,62\$		88 373	18,27\$	135 249	16,45\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
682400	m		Clôture grillagée à mailles de 1,2 m avec barre de support (poteaux à 2,4 m c/c)		18.6.4	
4 090		62,93\$	6 373	60,46\$	1 903	60,23\$
2 739		42,28\$	3 601	29,96\$	4 156	62,41\$
682405	m		Clôture grillagée à mailles de 1,8 m avec barre de support (poteaux à 2,0 m c/c)		18.6.4	
2 240		95,71\$	2 914	80,50\$	7 284	79,27\$
615		69,35\$	9 402	68,40\$	5 284	65,60\$
682410	m		Clôture grillagée à mailles de 1,8 m avec barre de support (poteaux à 2,4 m c/c)		18.6.4	
11 372		61,93\$	13 875	58,13\$	3 040	67,34\$
17 832		50,18\$	17 054	47,95\$	1 830	71,67\$
682415	m		Clôture grillagée à mailles de 2,4 m avec barre de support (poteaux à 1,6 m c/c)		18.6.4	
75		115,00\$	12	150,00\$	25	80,00\$
			85	134,72\$	212	80,76\$
682420	m		Clôture grillagée à mailles de 2,4 m avec barre de support (poteaux à 2,0 m c/c)		18.6.4	
			40	90,00\$		
			43	317,44\$		
682430	m		Clôture grillagée à mailles de 2,4 m avec barre de support (poteaux à 2,4 m c/c)		18.6.4	
110		124,85\$	40	230,00\$	311	128,94\$
201		180,81\$	8	75,00\$	238	131,64\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
682435	m		Clôture grillagée à mailles de 1,8 m avec fils de support (poteaux à 2,4 m c/c)				18.6.4
1 250		81,59\$	795	52,40\$	10 935	60,03\$	
11 752		54,37\$	272	65,47\$	5 802	56,02\$	
682440	m		Clôture grillagée à mailles de 2,4 m avec fils de support (poteaux à 2,4 m c/c)				18.6.4
					900	40,00\$	
682450	m		Écran antiéblouissement de 600 mm en métal déployé				18.6.4
545		136,01\$	880	116,00\$			
554		104,85\$	875	90,00\$	62	90,00\$	
682452	m		Écran antiéblouissement de 610 mm à ailerons verticaux				18.6.4
			135	20,00\$	930	140,00\$	
			121	6,30\$			
682454	m		Écran antiéblouissement de 762 mm à ailerons verticaux				18.6.4
682455	m		Écran antiéblouissement de 900 mm en métal déployé				18.6.4
165		172,73\$	149	265,77\$	40	200,00\$	
268		111,98\$	31	149,40\$	28	408,73\$	

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
682457	m		Écran antiéblouissement de 914 mm à ailerons verticaux		18.6.4	
			2 323	112,26\$		
			2 383	94,00\$	58	94,00\$
682460	m		Écran antiéblouissement de 1 219 mm à ailerons verticaux		18.6.4	
682470	m		Clôture grillagée à mailles de 1,2 m avec barre de support (poteaux à 1,6 m c/c)		18.6.4	
25		50,00\$	1 795	62,00\$	2 144	81,46\$
			1 825	45,54\$	2 199	59,06\$
682472	m		Clôture grillagée à mailles de 1,8 m avec barre de support (poteaux à 1,6 m c/c)		18.6.4	
26		109,62\$			1 845	80,11\$
24		120,00\$	11	104,00\$	1 373	68,61\$
682474	m		Clôture grillagée à mailles de 1,2 m avec barre de support (poteaux à 2,0 m c/c)		18.6.4	
					225	73,31\$
			450	61,66\$	25	134,84\$
682476	m		Clôture grillagée à mailles de 1,2 m avec fils de support (poteaux à 1,6 m c/c)		18.6.4	
150		76,00\$			854	100,18\$
92		88,20\$			225	101,47\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
682478	m		Clôture grillagée à mailles de 1,8 m avec fils de support (poteaux à 1,6 m c/c)		18.6.4	
189		118,00\$				
682480	m		Clôture grillagée à mailles de 2,4 m avec fils de support (poteaux à 1,6 m c/c)		18.6.4	
					600	60,00\$
682482	m		Clôture grillagée à mailles de 1,2 m avec fils de support (poteaux à 2,0 m c/c)		18.6.4	
425		80,00\$	80	80,00\$		
			404	45,00\$		
682484	m		Clôture grillagée à mailles de 1,8 m avec fils de support (poteaux à 2,0 m c/c)		18.6.4	
625		80,00\$	625	58,60\$	1 800	94,58\$
			660	55,48\$		
682486	m		Clôture grillagée à mailles de 2,4 m avec fils de support (poteaux à 2,0 m c/c)		18.6.4	
682488	m		Clôture grillagée à mailles de 1,2 m avec fils de support (poteaux à 2,4 m c/c)		18.6.4	
175		75,43\$	110	55,91\$	550	57,58\$
597		49,71\$			1 270	51,93\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
682498	m		Clôture grillagée à mailles de ... m avec fils de support (poteaux à ... m c/c)			18.6.4
175		115,00\$			250	100,00\$
					246	57,00\$
682500	Unité		Barrière de ferme longueur 3,66 m			18.6.4
235		104,79\$	365	336,02\$	277	210,90\$
248		164,95\$	197	168,56\$	45	159,24\$
682600	Unité		Barrière de ferme longueur 4,88 m			18.6.4
93		615,28\$	173	584,86\$	84	833,45\$
135		541,27\$	100	755,94\$	177	515,52\$
682610	Unité		Barrière électrique verticale grillagée			
682620	Unité		Barrière pour fermeture de bretelle d'autoroute			
682700	m		Enlèvement des clôtures et barrières non remplacées			18.6.4
10 763		10,12\$	14 233	8,90\$	9 337	10,02\$
14 520		4,72\$	14 461	5,08\$	4 694	7,70\$

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
682725	m	Enlèvement et récupération des clôtures et barrières		18.6.4		
790	11,42\$	18 768	15,08\$	8 180	5,82\$	
4 020	9,37\$	3 116	4,22\$	13 765	3,37\$	
682730	m	Enlèvement d'une barrière		18.6.4		
682740	Unité	Remplacement d'une barrière		18.6.4		
682750	Unité	Porte à sens unique (sortie d'urgence SU) pour la grande faune (original)				
682760	Unité	Rampe de fuite (sautoir) pour la grande faune (cerf de Virginie)				
682800	Unité	Accès routier anticervidés				

Éléments de sécurité

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
682810	Unité		Accès pour piétons (AP) (aménagement pour la grande faune)			

Aménagement paysager

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
670050	m carré	Préparation de la surface à engazonner		19.3.10.1		
		9 850	3,00\$	5 746	3,35\$	
		831	1,30\$	794	2,00\$	
670080	m carré	Ameublement du sol à engazonner		19.3.10.1		
				8 600	1,23\$	
670125	m carré	Terre végétale, type 1		19.3.10.2		
3 202 872	2,44\$	4 790 375	2,20\$	3 478 262	2,26\$	
3 166 536	2,24\$	2 900 266	1,95\$	4 156 641	1,99\$	
670130	m carré	Terre végétale, type 2		19.3.10.2		
761 620	2,31\$	1 612 305	2,77\$	968 292	2,32\$	
1 508 670	1,79\$	1 595 686	2,40\$	720 147	2,51\$	
670500	m carré	Ensemencement mécanique (M-1)		19.3.10.3		
350 910	0,74\$	60 439	0,91\$	591 293	0,62\$	
199 266	0,43\$	282 912	0,51\$	133 725	0,51\$	
670575	m carré	Ensemencement hydraulique (H-1)		19.3.10.3		
3 699 372	1,19\$	8 055 571	1,37\$	3 217 570	1,14\$	
4 566 529	0,83\$	4 861 671	0,98\$	4 760 160	0,91\$	

Aménagement paysager

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
670585	m carré		Ensemencement hydraulique sur un sol non revêtu de terre végétale (H-2)		19.3.10.3	
108 090		1,73\$	363 275	1,26\$	95 380	0,83\$
43 946		1,17\$	78 421	1,27\$	41 329	1,06\$
670590	m carré		Ensemencement hydraulique protégé par un matelas de fibre de bois ou de paille (H-3)		19.3.10.3	
545 273		3,65\$	654 618	3,69\$	827 598	4,34\$
639 971		2,75\$	695 820	2,28\$	705 971	2,79\$
670700	m carré		Engazonnement par plaques retenues par leur poids (P-1)		19.3.10.3	
123 922		6,97\$	189 354	7,15\$	232 943	6,91\$
100 375		7,44\$	133 294	5,80\$	160 511	6,44\$
670725	m carré		Engazonnement par plaques retenues par des piquets (P-2)		19.3.10.3	
71 538		9,23\$	105 123	9,36\$	105 345	9,93\$
57 752		8,02\$	107 954	8,01\$	59 967	8,21\$
670830	Global		Protection et entretien des surfaces engazonnées (montant fixé par le Ministère)		19.3.10.4	
4		5 625,00\$	9	2 388,89\$	9	3 611,11\$
2		2 250,00\$	6	1 940,92\$	5	2 625,70\$
670930	km		Débroussaillage mécanique			
83		2 464,80\$	124	2 530,96\$	61	2 178,72\$
83		2 101,75\$	67	2 070,24\$	118	2 343,30\$

Aménagement paysager

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
671875	Unité		Conifère (hauteur 100 à 125 cm en contenant), essence ...		19.4.10.1	
3 335		179,51\$	11 044	145,98\$	446	218,08\$
271		106,48\$	1 611	84,76\$	7 033	55,77\$
671900	Unité		Conifère (hauteur 125 à 150 cm en contenant), essence ...		19.4.10.1	
31		288,71\$	2 313	147,46\$	1 586	106,34\$
255		98,15\$	159	92,41\$	7	135,71\$
671925	Unité		Conifère (hauteur 150 à 175 cm en contenant), essence ...		19.4.10.1	
28		358,21\$	148	301,49\$	442	188,34\$
84		88,30\$	139	151,68\$	4	139,00\$
671950	Unité		Conifère (hauteur 175 à 200 cm en contenant), essence ...		19.4.10.1	
466		328,97\$	97	218,61\$	12	533,33\$
12		168,00\$	34	414,00\$	304	240,33\$
671975	Unité		Conifère (hauteur 30 à 40 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
					540	10,00\$
			221	63,90\$	14	63,90\$
672000	Unité		Conifère (hauteur 40 à 50 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
990		5,00\$	95	30,00\$	1 119	22,63\$
					990	3,95\$

Aménagement paysager

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
672025	Unité		Conifère (hauteur 50 à 60 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
905		25,80\$	1 977	11,02\$	568	25,72\$
4 900		8,33\$	3 132	10,45\$	397	27,96\$
672050	Unité		Conifère (hauteur 60 à 70 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
			70	150,00\$		
314		22,86\$	5	27,50\$	64	17,34\$
672060	Unité		Conifère (hauteur 70 à 80 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
1 023		72,04\$	1 585	72,31\$	543	75,00\$
1 737		41,44\$	925	76,37\$	1 058	49,73\$
672075	Unité		Conifère (hauteur 80 à 90 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
18		125,00\$	118	174,41\$	1 588	110,26\$
354		31,33\$	58	47,33\$	302	23,87\$
672090	Unité		Conifère (hauteur 90 à 100 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
			685	169,71\$	145	139,31\$
16		101,08\$			10	47,01\$
672120	Unité		Remplacement d'arbres à feuilles caduques (fourniture et mise en oeuvre)		19.4.10.1	
			53	252,83\$		
					51	128,53\$

Aménagement paysager

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
672125	Unité		Arbre à feuilles caduques (hauteur 100 à 125 cm à racines nues), essence		19.4.10.1	
1 240		22,04\$	1 086	12,82\$	440	
			232	53,95\$	670	49,50\$
672135	Unité		Arbre à feuilles caduques (hauteur 125 à 150 cm à racines nues), essence		19.4.10.1	
672150	Unité		Arbre à feuilles caduques (hauteur 150 à 175 cm à racines nues), essence		19.4.10.1	
			1 366	96,20\$	506	50,45\$
672175	Unité		Arbre à feuilles caduques (hauteur 175 à 200 cm à racines nues), essence		19.4.10.1	
			1 675	114,51\$	788	62,39\$
672200	Unité		Arbre à feuilles caduques (hauteur 200 à 225 cm à racines nues), essence		19.4.10.1	
			523	170,02\$	520	60,16\$
672225	Unité		Arbre à feuilles caduques (hauteur 125 à 150 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
345		67,20\$	232	19,31\$	408	125,18\$
86		62,59\$	133	49,40\$	286	49,27\$

Aménagement paysager

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
672250	Unité		Arbre à feuilles caduques (hauteur 150 à 175 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
78		89,10\$	480	37,26\$	1 448	95,14\$
			487	15,86\$	86	69,19\$
672275	Unité		Arbre à feuilles caduques (hauteur 175 à 200 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
1 369		75,89\$	726	143,53\$	666	134,46\$
126		62,64\$	59	93,30\$	849	93,42\$
672300	Unité		Arbre à feuilles caduques (hauteur 200 à 225 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
454		270,75\$	2 425	159,57\$	598	71,08\$
446		126,90\$	517	94,25\$	2 394	71,64\$
672325	Unité		Arbre à feuilles caduques (hauteur 225 à 250 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
45		266,67\$			40	210,63\$
			30	220,00\$	37	192,57\$
672335	Unité		Arbre à feuilles caduques (hauteur 250 à 275 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
			278	205,63\$	118	308,69\$
26		223,08\$	274	127,21\$	118	134,07\$
672345	Unité		Arbre à feuilles caduques (hauteur 275 à 300 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
24		530,00\$			195	75,00\$

Aménagement paysager

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
672350	Unité		Arbre à feuilles caduques (diamètre 40 à 45 mm à racines nues), essence		19.4.10.1	
672375	Unité		Arbre à feuilles caduques (diamètre 45 à 50 mm à racines nues), essence		19.4.10.1	
	1	1 700,00\$				
	1	382,00\$			14	467,00\$
672400	Unité		Arbre à feuilles caduques (diamètre 40 à 45 mm en contenant), essence		19.4.10.1	
	114	307,89\$	330	313,89\$	223	372,76\$
	121	287,33\$	242	257,01\$	96	271,66\$
672425	Unité		Arbre à feuilles caduques (diamètre 45 à 50 mm en contenant), essence		19.4.10.1	
	296	479,02\$	645	117,88\$	954	241,30\$
	76	229,20\$	89	319,46\$	60	268,33\$
672450	Unité		Arbre à feuilles caduques (diamètre 50 à 60 mm en contenant), essence		19.4.10.1	
	68	62,35\$	9	413,33\$	99	302,48\$
	3 747	14,63\$	28	467,91\$	99	303,09\$
672475	Unité		Arbre à feuilles caduques (diamètre 60 à 70 mm en contenant), essence		19.4.10.1	
					266	757,76\$
	1 981	6,37\$			70	299,35\$

Aménagement paysager

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
672525	Unité		Conifère (largeur 30 à 40 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
	13	105,00\$				
	13	59,45\$				
672550	Unité		Conifère (largeur 40 à 50 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
	15	30,00\$				
	15	29,80\$				
672575	Unité		Conifère (largeur 50 à 60 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
672620	Unité		Remplacement d'arbustes (fourniture et mise en oeuvre)		19.4.10.1	
			6 723	3,02\$	100	5,50\$
					7 100	6,98\$
672625	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 30 à 40 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
	1 457	28,37\$	12 025	23,29\$	18 619	18,63\$
	3 519	26,29\$	26 993	6,45\$	5 121	35,10\$
672635	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 40 à 50 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
	7 414	24,05\$	13 236	26,24\$	18 021	22,38\$
	5 104	21,83\$	4 587	26,52\$	10 524	18,84\$

Aménagement paysager

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
672645	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 50 à 60 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
7 763		28,49\$	33 803	26,61\$	12 957	23,55\$
7 814		24,69\$	6 627	25,14\$	23 703	19,85\$
672655	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 60 à 70 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
13 033		46,14\$	20 523	36,34\$	56 060	31,98\$
12 985		6,39\$	6 453	19,06\$	14 610	26,21\$
672660	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 70 à 80 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
			986	35,06\$	267	32,25\$
139		28,89\$				
672665	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 80 à 90 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
65		48,00\$	669	38,25\$	355	40,00\$
315		51,73\$	164	32,35\$	179	29,94\$
672670	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 90 à 100 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
			858	41,64\$	968	50,00\$
131		8,55\$			5	35,00\$
672675	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 100 à 125 cm en contenant), essence		19.4.10.1	
1 394		40,72\$	407	58,27\$	2 508	37,32\$
1 345		27,66\$	453	28,32\$	217	31,40\$

Aménagement paysager

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
672690	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 30 à 40 cm à racines nues), essence		19.4.10.1	
			213	9,29\$		
			426	9,29\$		
672700	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 40 à 50 cm à racines nues), essence		19.4.10.1	
3 680	12,50\$		2 450	8,50\$	1 230	8,50\$
672710	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 50 à 60 cm à racines nues), essence		19.4.10.1	
			735	15,00\$	680	20,00\$
672720	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 60 à 70 cm à racines nues), essence		19.4.10.1	
486	10,60\$		131	9,30\$	9 547	9,71\$
3 143	20,52\$		843	18,78\$	1 158	10,47\$
672725	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 70 à 80 cm à racines nues), essence		19.4.10.1	
440	48,81\$					
672730	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 80 à 90 cm à racines nues), essence		19.4.10.1	
279	35,96\$					

Aménagement paysager

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
672735	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 90 à 100 cm à racines nues), essence		19.4.10.1	
167		50,00\$				
1 578		30,02\$	12 736	28,35\$		
672740	Unité		Arbuste à feuilles caduques (hauteur 100 à 125 cm à racines nues), essence		19.4.10.1	
303		35,76\$				
672750	Unité		Jeunes plants (hauteur 10 à 20 cm en multicellule de 110 cc), essence		19.5.8	
20 315		3,75\$	39 620	12,72\$	13 397	7,40\$
19 740		2,18\$	19 236	2,66\$	30 347	6,61\$
672751	Unité		Jeunes plants de fortes dimensions (PFD) (hauteur 30 à 60 cm en multicellule de 320 cc), essence		19.5.8	
31 578		8,86\$	125 845	7,46\$	42 960	7,88\$
21 466		5,81\$	56 283	6,54\$	55 689	4,82\$
672752	Unité		Jeunes plants de fortes dimensions (PFD) (hauteur 30 à 60 cm en multicellule de 500 cc), essence		19.5.8	
2 300		12,46\$	2 986	15,94\$	34 233	9,82\$
5 052		4,46\$	2 515	6,61\$	4 000	5,44\$
672755	Unité		Rosier (classe 1 en contenant), essence ...		19.4.10.1	
276		30,00\$	506	40,00\$	5 594	15,51\$
1 586		25,10\$	506	34,95\$	932	8,50\$

Aménagement paysager

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
672760	Unité		Rosier (classe 2 en contenant), essence ...		19.4.10.1	
154		75,00\$			12 932	27,82\$
1 336		32,81\$			1 225	24,50\$
672765	Unité		Rosier (classe 3 en contenant), essence ...		19.4.10.1	
672770	Unité		Plante grimpante (classe 1 en contenant) essence		19.4.10.1	
125		21,00\$	133	31,73\$	812	19,93\$
			193	20,99\$	36	32,67\$
672790	Unité		Plante grimpante (classe 2 en contenant) essence		19.4.10.1	
212		25,00\$	63	24,11\$	66	21,00\$
23		50,70\$	416	23,59\$	118	22,18\$
672800	Unité		Plante vivace en contenant (pot de 1 litre) essence		19.4.10.1	
1 663		14,84\$	9 467	17,86\$	23 944	14,02\$
6 605		12,71\$	1 075	18,67\$	5 959	20,27\$
672810	Unité		Plante vivace en contenant (pot de 3 litres) essence		19.4.10.1	
3 419		42,18\$	10 612	23,51\$	1 767	41,42\$
645		28,78\$			1 312	22,43\$

Aménagement paysager

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
672820	Unité		Remplacement de fleurs vivaces (fourniture et mise en oeuvre)		19.4.10.1	
			20	35,00\$	3	20,00\$
672850	Unité		Remplacement de graminées ornementales (fourniture et mise en oeuvre)		19.4.10.1	
			10	35,00\$		
673000	ha		Nettoyage du terrain		19	
	2	1 600,00\$			706	79,98\$
	3	2 492,62\$	3	2 492,62\$	708	24,13\$
673010	km		Nettoyage des abords de route		19	
	1 098	251,13\$	1 317	276,19\$	604	238,33\$
	1 576	190,56\$	2 015	215,51\$	2 593	165,60\$
673080	km		Pulvérisation d'herbicide pour le contrôle de l'ambroisie		19.4.8.1	
			864	157,18\$		
			352	112,00\$	352	113,00\$
673090	Global		Entretien des plantes, 6 mois après l'acceptation avec réserve (montant fixé par le Ministère)		19.4.10.2	
	16	6 100,00\$	14	10 007,14\$	12	11 798,75\$
	13	3 947,37\$	11	2 747,62\$	18	7 068,45\$

Aménagement paysager

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
673092	Global		Entretien des plantes, 12 mois après l'acceptation avec réserve (montant fixé par le Ministère)		19.4.10.2	
17		5 805,88\$	15	9 640,00\$	15	9 785,67\$
9		2 987,30\$	11	4 285,71\$	11	3 587,37\$
673094	Global		Entretien des plantes, 18 mois après l'acceptation avec réserve (montant fixé par le Ministère)		19.4.10.2	
16		5 943,75\$	13	10 544,23\$	10	13 658,50\$
5		4 204,08\$	8	4 852,02\$	9	2 683,31\$
673096	Global		Entretien des plantes, 24 mois après l'acceptation avec réserve (montant fixé par le Ministère)		19.4.10.2	
17		8 182,35\$	18	12 143,06\$	12	15 732,08\$
1		1 250,00\$	10	3 461,80\$	6	11 408,06\$
673425	ha		Tonte de gazon, milieu rural, coupes		19.3.10.4	
558		201,41\$	1 263	223,29\$	1 048	166,17\$
156		211,08\$	1 703	143,37\$	2 197	138,25\$
673450	ha		Tonte de gazon, milieu urbain, Coupes		19.3.10.4	
759		221,19\$	2 093	229,00\$	2 046	194,85\$
1 506		198,89\$	2 764	168,11\$	3 375	167,31\$

Travaux d'aqueduc

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
763000	Unité	Raccordement sous pression entre deux conduites d'aqueduc		50		
12	2 562,50\$	3	5 000,00\$	7	1 485,71\$	
7	845,00\$	6	1 678,32\$	2	3 067,78\$	
764000	Unité	Chambre de vanne préfabriquée		50		
				5	3 299,00\$	
				6	3 113,75\$	
765020	Unité	Branchement d'eau diamètre 20 mm		50		
34	639,68\$	5	2 120,00\$	39	717,95\$	
24	1 124,53\$	22	2 377,59\$	41	910,17\$	
765025	Unité	Branchement d'eau diamètre 25 mm		50		
2	1 800,00\$	23	2 500,00\$	63	1 031,75\$	
2	1 306,00\$	8	3 091,58\$	69	1 109,45\$	
765030	Unité	Branchement d'eau diamètre 30 mm		50		
765040	Unité	Branchement d'eau diamètre 40 mm		50		
		1	2 000,00\$	4	1 800,00\$	
				3	1 419,00\$	

Travaux d'aqueduc

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
765050	Unité		Branchement d'eau diamètre 50 mm		50	
3		950,00\$	4	1 575,00\$	1	2 300,00\$
4		4 694,61\$	4	2 505,12\$	2	2 679,74\$
766100	Unité		Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 100 mm		50	
2		1 350,00\$	1	2 750,00\$	14	1 375,00\$
			1	1 762,20\$	13	1 416,31\$
766150	Unité		Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 150 mm		50	
31		2 119,35\$	25	1 318,00\$	48	1 881,25\$
24		1 988,81\$	22	1 481,22\$	45	1 676,70\$
766200	Unité		Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 200 mm		50	
21		1 864,29\$	34	1 698,53\$	18	2 608,33\$
22		1 949,53\$	34	1 791,66\$	20	2 110,64\$
766250	Unité		Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 250 mm		50	
1		3 125,00\$	17	2 572,94\$	18	2 800,00\$
2		2 282,00\$	25	2 539,66\$	11	2 527,40\$
766300	Unité		Vanne et boîte de vanne sur conduite d'aqueduc diamètre 300 mm		50	
10		3 785,00\$	5	4 120,00\$	10	4 225,00\$
10		3 682,56\$	5	4 452,66\$	4	3 459,00\$

Travaux d'aqueduc

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
767100	Unité		Vanne sur conduite d'aqueduc 100 mm		50	
			5	680,00\$	2	2 000,00\$
			9	2 822,22\$	1	1 255,10\$
767150	Unité		Vanne sur conduite d'aqueduc 150 mm		50	
			2	600,00\$	1	1 300,00\$
			6	1 804,37\$	2	3 045,00\$
767200	Unité		Vanne sur conduite d'aqueduc 200 mm		50	
			2	1 500,00\$	2	2 050,00\$
			2	2 106,63\$	1	2 200,00\$
767250	Unité		Vanne sur conduite d'aqueduc 250 mm		50	
767300	Unité		Vanne sur conduite d'aqueduc 300 mm		50	
			2	4 000,00\$	3	2 731,22\$
			2	1 770,00\$	5	7 484,00\$
767950	Unité		Soupape à air pour conduite d'aqueduc		50	
			1	10 000,00\$		
			1	13 795,00\$		

Travaux d'aqueduc

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
768000	Unité		Borne d'incendie		50	
16		5 640,63\$	34	7 005,88\$	54	6 616,67\$
25		6 203,18\$	38	5 628,47\$	51	6 994,96\$
768100	Unité		Rehaussement d'une borne d'incendie		50	
					1	
					1	1 478,55\$
768200	Unité		Déplacement dans l'axe d'une borne d'incendie		50	
2		3 500,00\$	3	2 900,00\$	4	3 875,00\$
4		1 992,66\$	1	2 000,00\$	6	5 124,87\$
768300	Unité		Changement d'axe d'une borne d'incendie		50	
1		3 000,00\$			1	500,00\$
			1	2 365,01\$	1	1 096,37\$
769100	m		Déviations de conduite d'aqueduc diamètre 100 mm		50	
214		40,00\$	485	96,74\$	30	300,00\$
			570	99,93\$	340	69,80\$
769150	m		Déviations de conduite d'aqueduc diamètre 150 mm		50	
			50	809,00\$		
			2	412,50\$		

Travaux d'aqueduc

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE CCDG
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
769200	m		Déviation de conduite d'aqueduc diamètre 200 mm				50
400		210,50\$	40	864,00\$	4	3 800,00\$	
341		156,63\$	9	425,00\$	6	1 700,00\$	
769250	m		Déviation de conduite d'aqueduc diamètre 250 mm				50
			20	864,00\$	110	445,45\$	
					142	251,89\$	
769300	m		Déviation de conduite d'aqueduc diamètre 300 mm				50
80		385,00\$	30	876,67\$	10	6 270,00\$	
75		293,00\$	23	693,53\$			

Travaux d'égout sanitaire

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
773000	Unité		Regard préfabriqué diamètre 900 mm, égout sanitaire			51
40		3 667,50\$	18	3 594,44\$	25	4 100,00\$
38		4 478,40\$	28	3 679,98\$	24	3 639,43\$
773100	Unité		Regard préfabriqué diamètre 1 200 mm, égout sanitaire			51
5		5 600,00\$	1	5 200,00\$	10	4 990,00\$
5		4 228,14\$	1	4 273,00\$	6	3 964,92\$
773200	Unité		Regard préfabriqué diamètre 1 500 mm, égout sanitaire			51
			7	3 500,00\$	21	5 152,38\$
5		6 430,00\$	7	3 892,00\$	15	6 479,77\$
773300	Unité		Regard préfabriqué diamètre 1 800 mm, égout sanitaire			51
			5	3 650,00\$	2	7 950,00\$
1		6 425,00\$	5	5 022,00\$	1	9 124,70\$
773350	Unité		Regard préfabriqué ... m x ... m, cheminée 900 mm, couvert diamètre ... mm égout sanitaire			51
1		15 000,00\$			2	4 000,00\$
1		22 034,78\$			2	3 373,71\$
773400	Unité		Regard base coulée 1,2 m x 1,2 m, cheminée préfabriquée égout sanitaire			51

Travaux d'égout sanitaire

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
773500	Unité		Regard base coulée 1,6 m x 1,6 m, cheminée préfabriquée égout sanitaire			51
773600	Unité		Regard base coulée ... m x ... m, cheminée préfabriquée 900 mm, couvert diamètre ... mm égout sanitaire			51
1		18 000,00\$	1	45 000,00\$		
774150	Unité		Branchement d'égout sanitaire diamètre 150 mm			51
1		1 300,00\$	26	1 484,62\$	199	932,16\$
1		3 000,00\$	42	517,79\$	177	844,31\$
774200	Unité		Branchement d'égout sanitaire diamètre 200 mm			51
3		3 500,00\$				
7		816,87\$		1 390,00\$		1 390,00\$
774250	Unité		Branchement d'égout sanitaire diamètre 250 mm			51

Contrats renouvelables d'entretien

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
120700	Global		Eau, abat-poussière		96	
4	4 825,00\$		7	23 857,14\$	7	18 607,86\$
6	7 703,13\$		1	258 284,16\$	3	83 337,09\$
120705	km		Abat-poussière			
					61	2 134,43\$
					67	1 871,07\$
170200	Global		Entretien et nettoyage des haltes routières (montant annuel)		96	
7	12 921,43\$		1	10 650,00\$	8	9 698,37\$
17	12 360,11\$		16	12 644,68\$	14	9 459,64\$
170400	Global		Exploitation d'un service de cantine mobile (montant annuel)		96	
1	-37 500,00\$					
1			1		1	
190020	Global		Indexation relative aux contrats renouvelables		96	
			2	589,33\$		
320043	ha		Enlèvement des détrit			

Contrats renouvelables d'entretien

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
320046	Global		Enlèvement et transports des déchets			
3		2 666,67\$	2	3 250,00\$	3	93 333,33\$
3		1 217,51\$	5	2 045,45\$	6	19 626,45\$
320047	Global		Élimination des déchets			
3		1 533,33\$			1	500,00\$
3		664,50\$	3	668,03\$	4	621,13\$
320048	Unité		Récupération, transport et élimination d'animaux morts			
2 401		108,06\$	644	162,11\$	700	177,57\$
1 049		106,80\$	2 347	107,91\$	2 433	129,94\$
490110	Global		Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables		96	
5		107 984,17\$	46	74 940,90\$	16	42 218,75\$
77		24 721,80\$	90	29 406,68\$	72	34 524,37\$
601115	t		Concassage et mise en réserve de matériaux granulaires			
			10 000	6,00\$		
			9 967	5,42\$		
673500	Global		Nettoyage et entretien d'une borne d'accueil, du terrain et de l'aménagement paysager.			
			2	10 177,50\$		
			2	10 927,50\$	2	10 927,50\$

Entretien des équipements électrotechniques

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
210001	Heure		Détermination des travaux		97	
10	130,00\$		1 112	135,85\$	802	169,08\$
955	113,06\$		925	125,31\$	1 667	116,48\$
210002	Unité		Redressement de massif		97	
4	1 000,00\$				21	1 047,62\$
1	1 500,00\$				2	600,00\$
210003	Unité		Réparation partielle de massif (surface et ajustement de boulons)		97	
12	550,00\$		50	565,07\$	10	575,00\$
10	480,00\$		7	500,00\$	26	375,00\$
210004	Unité		Remplacement de massif complet		97	
2	3 000,00\$		59	2 507,86\$	12	2 541,67\$
7	1 820,00\$		53	3 436,79\$	26	943,85\$
210005	m		Excavation et remblayage de tranchées		97	
2 245	130,89\$		6 628	101,70\$	2 181	240,66\$
62	40,00\$		7 205	116,12\$	3 135	111,07\$
210006	m		Remplacement de conduit métallique		97	

Entretien des équipements électrotechniques

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
210007	m		Remplacement de conduit non-métallique		97	
					20	25,00\$
					66	27,00\$
210008	m		Changement de câble dans conduit (mono-conducteur)		97	
12 150		6,69\$	21 041	3,02\$	14 490	3,50\$
13 274		4,71\$	25 449	5,08\$	22 457	5,54\$
210009	m		Changement de câble multiconducteur (TECK) sans conduit		97	
100		25,00\$	2 150	12,10\$		
			3 249	13,50\$	2 273	13,49\$
210010	Unité		Relampage (changement d'ampoules) pour l'éclairage		97	
1 993		106,64\$	3 011	98,50\$	2 677	88,14\$
2 579		79,55\$	3 404	77,41\$	3 233	58,27\$
210011	Unité		Changement de fusibles dans un lampadaire		97	
608		26,69\$	1 143	28,93\$	638	25,15\$
307		20,72\$	852	21,10\$	441	16,25\$
210012	Unité		Changement de porte-fusibles doubles dans un lampadaire		97	
174		69,40\$	271	77,70\$	157	52,73\$
86		56,23\$	179	39,08\$	79	49,82\$

Entretien des équipements électrotechniques

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
210013	Unité	Changement de porte-fusibles triple		97		
		5	74,00\$	1	77,00\$	
210014	Unité	Remplacement d'un luminaire		97		
317	122,58\$	189	199,80\$	451	98,07\$	
310	99,60\$	389	119,02\$	351	115,44\$	
210015	Unité	Remplacement d'un ballast		97		
290	123,37\$	499	130,95\$	433	115,73\$	
212	114,61\$	459	121,34\$	439	124,50\$	
210016	Unité	Remplacement d'un démarreur		97		
20	100,00\$	44	152,52\$	68	939,26\$	
96	92,79\$	127	122,63\$	66	104,20\$	
210017	Unité	Remplacement d'un condensateur		97		
3	2 501,67\$	4	99,75\$			
		2	10,00\$			
210018	Unité	Accident, intervention d'urgence		97		
23	400,00\$	20	471,00\$	20	110,00\$	
				22	484,09\$	

Entretien des équipements électrotechniques

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
210019	Unité		Changer un fût			97
210020	Unité		Changer une potence			97
210021	Unité		Replacer un coffret			97
	1	200,00\$			4	93,75\$
	2	822,50\$			1	300,00\$
210022	Unité		Remplacer un coffret			97
	1	160,00\$			4	265,00\$
	1	250,00\$	1	40,00\$		
210023	Unité		Remplacement d'un fusible dans un coffret			97
	5	50,00\$	5	67,20\$	7	28,57\$
	5	37,40\$	4	64,75\$	14	70,43\$
210024	Unité		Remplacer un contacteur dans un coffret			97
	1	100,00\$	4	248,75\$	4	61,25\$
			5	447,00\$	5	450,00\$

Entretien des équipements électrotechniques

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen	
quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	
210025	Unité	Remplacer un transformateur dans un coffret		97		
1	100,00\$	1	200,00\$	1	40,00\$	
210026	Unité	Changer une borne dans un coffret		97		
		4	54,25\$	1	20,00\$	
				1	40,00\$	
210027	Unité	Changer un commutateur de contrôle dans un coffret		97		
		4	146,50\$	4	48,75\$	
1	100,00\$	1	310,00\$	5	197,00\$	
210028	Unité	Changer une photo-cellule		97		
		5	27,00\$	71	320,27\$	
		34	80,02\$	26	60,29\$	
				36	81,00\$	
				38	80,13\$	
210029	Unité	Changer une douille de photo-cellule		97		
		4	77,75\$	4	57,50\$	
		4	42,00\$	6	45,17\$	
210030	m	Installation de câble aérien temporaire		97		
		150	10,00\$	890	15,16\$	
		673	11,70\$	1 879	11,08\$	
				1 125	10,63\$	
				1 794	9,93\$	

Entretien des équipements électrotechniques

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
210031	km		Déplacement de personnel et d'équipement au lieu de la réparation		97	
6 500	1,20\$				2 435	9,61\$
5 229	2,74\$		5 735	2,05\$	6 845	2,11\$
210032	m		Changement de câble dans un lampadaire		97	
405	7,09\$		2 230	5,19\$	111	4,32\$
1 206	4,00\$		1 323	3,87\$	733	3,01\$
210033	Unité		Remplacement d'un réfracteur		97	
16	47,00\$		9	130,67\$	18	66,11\$
9	130,00\$		16	113,13\$	9	100,00\$
210034	Unité		Remplacement d'un lampadaire		97	
28	794,64\$		156	720,46\$	96	819,55\$
170	646,96\$		163	712,04\$	267	750,90\$
210035	Unité		Remplacement d'un disjoncteur dans un coffret		97	
5	100,00\$		4	330,00\$	10	83,50\$
1	50,00\$		4	756,25\$	3	346,67\$
210036	Unité		Entretien de l'éclairage routier [unité = ...]		97	
			729	198,67\$	150	30,46\$
			85	70,42\$	144	59,71\$

Entretien des équipements électrotechniques

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
220001	Unité		Relampage (changement d'ampoules) pour feux de circulation et clignotant		97	
10	50,00\$		45	147,00\$	11	60,00\$
33	135,00\$		12	85,00\$	17	106,18\$
230001	Unité		Manipulation de couronne sur une tour		97	
			30	290,67\$	30	113,37\$
4	300,00\$				36	186,44\$
230002	Unité		Changement de couronne sur une tour		97	
230003	Unité		Nettoyage du réflecteur et du réfracteur sur un luminaire de tour		97	
230004	Unité		Changement de douille sur un luminaire de tour		97	
4	175,00\$		2	110,00\$	1	55,00\$
7	50,00\$		2	50,00\$	8	98,50\$
230005	m		Changement de câble de support sur une tour		97	

Entretien des équipements électrotechniques

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen

230006	Unité		Remplacement d'une tour		97	
--------	-------	--	-------------------------	--	----	--

60	185,00\$			75	3 160,00\$
59	180,00\$	36	180,00\$	79	782,85\$

Entretien des structures

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
315025	m cube		Essai de convenance pour le béton réalisé en dehors de l'ouvrage à construire (montant fixé par le Ministère) [structure]		98	
320		463,17\$	332	484,94\$	412	496,06\$
174		507,50\$	149	500,00\$	265	500,00\$
315040	m carré		Réparation avec coffrages sans surépaisseur (Béton de type V-S)		98	
3 366		979,90\$	1 547	802,78\$	1 342	970,27\$
1 884		769,68\$	1 628	793,81\$	891	1 050,09\$
315045	m carré		Réparation avec coffrages sans surépaisseur (béton de type XIV-R ou XIV-S (autoplaçant))		98	
10 994		1 149,12\$	9 104	934,70\$	6 737	936,66\$
7 487		693,93\$	3 967	1 028,96\$	7 298	933,03\$
335190	m carré		Meulage des surfaces existantes de dalle			
4 212		49,47\$	310	61,32\$	5 881	49,01\$
926		30,91\$	583	23,11\$	3 328	27,91\$

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
100100	Unité		Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 001 ou 001 modifié		99	
44	1 523,00\$		149	39,93\$	26	511,54\$
43	466,98\$		141	68,29\$	26	277,85\$
100200	Unité		Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 007		99	
83	760,24\$		43	636,05\$	40	737,50\$
87	441,88\$		43	53,60\$	37	273,11\$
100300	Unité		Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 020 ou 021		99	
214	651,17\$		232	657,54\$	150	600,00\$
234	323,60\$		202	381,06\$	170	344,28\$
100400	Unité		Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 026 ou 026 modifié		99	
25	640,00\$		8	650,00\$	10	650,00\$
24	395,83\$		1	54,00\$	10	452,73\$
100500	Unité		Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 049 ou 050		99	
3	1 800,00\$		19	2 200,00\$	60	750,00\$
47	2 200,00\$		38	2 342,11\$	3	2 185,00\$
100600	Unité		Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 051 ou 053		99	
230	767,39\$		100	600,00\$	130	923,08\$
227	1 076,12\$		83	340,12\$	97	684,91\$

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
100700	Unité		Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 059 ou 059 modifié			99
185		412,97\$	225	517,22\$	288	498,96\$
393		358,01\$	132	434,89\$	152	567,36\$
100800	Unité		Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 061, 2 biseaux			99
105		1 304,76\$	43	859,30\$	110	1 109,09\$
133		1 001,74\$	91	1 393,27\$	38	624,68\$
100900	Unité		Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 061, 3 biseaux			99
25		1 750,00\$			40	2 000,00\$
30		2 327,50\$	7	1 900,00\$	5	5 040,00\$
101000	Unité		Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 061, 4 biseaux			99
101100	Unité		Fermeture de voies, dessin normalisé TLD 088			99
32		1 111,56\$	5	850,00\$	32	1 812,50\$
97		554,12\$				
101200	m		Balisage supplémentaire, mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures			99
854 432		0,80\$	373 600	0,67\$	776 100	0,69\$
779 541		0,62\$	1 000 677	0,53\$	814 006	0,54\$

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
101300	m.jour		Balisage supplémentaire, maintien au-delà de la période initiale de 24 heures		99	
2 293 070	0,17\$		193 401	0,38\$	62 000	1,13\$
1 574 788	0,21\$		1 566 816	0,20\$	387 832	0,29\$
101400	Global		Aménagement des aires de travail		99	
1			2	3 000,00\$	1	
3	13 389,78\$		1	10 945,00\$	2	7 550,71\$
101500	m		Mobilisation, démobilisation et maintien des glissières rigides amovibles (béton) pendant 24 heures		99	
50 239	27,08\$		63 380	57,39\$	51 411	55,55\$
37 255	33,79\$		65 661	35,80\$	67 370	37,11\$
101600	m.jour		Maintien des glissières rigides amovibles au-delà de la période initiale de 24 heures (béton)		99	
4 584 077	0,54\$		4 118 668	0,50\$	4 839 327	0,47\$
3 238 118	0,29\$		6 536 369	0,27\$	6 697 366	0,27\$
101700	m		Déplacement des glissières rigides amovibles à l'intérieur des limites du chantier (béton)		99	
53 712	9,03\$		119 113	9,76\$	107 263	10,01\$
34 745	9,61\$		77 863	8,79\$	93 002	9,78\$
101800	m		Déplacement sans chargement de glissières rigides amovibles à l'intérieur des limites du chantier (béton)		99	
4 241	13,79\$		8 691	14,52\$	7 066	10,37\$
11 354	11,65\$		5 898	29,24\$	4 756	10,14\$

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
101900	Unité		Mobilisation et démobilitation d'un dispositif frontal de retenue TL-3		99	
116	1 514,66\$		213	1 397,42\$	147	1 609,52\$
83	1 151,96\$		138	1 044,21\$	109	1 278,77\$
102000	Unité		Maintien d'un dispositif frontal de retenue TL-3 pour 1 mois		99	
223	2 087,44\$		469	1 315,12\$	684	629,55\$
356	415,25\$		459	1 339,94\$	539	1 246,45\$
102100	Unité		Maintien d'un dispositif frontal de retenue TL-3 pour 1 jour		99	
607	117,40\$		653	80,09\$	4 250	9,72\$
589	125,20\$		548	57,29\$	2 517	41,86\$
102200	Unité		Déplacement d'un dispositif frontal de retenue TL-3 à l'intérieur des limites du chantier		99	
87	666,68\$		278	697,63\$	202	550,62\$
120	522,65\$		237	478,14\$	159	547,12\$
102300	m		Mobilisation, démobilitation et maintien de glissières rigides amovibles (polyéthylène) pendant 24 heures		99	
200	24,20\$		60	23,00\$	20	90,00\$
374	307,87\$		64	216,95\$	78	37,02\$
102400	m.jour		Maintien de glissières rigides amovibles au-delà de la période initiale de 24 heures (polyéthylène)		99	
48 063	1,29\$		222 720	0,64\$	16 800	2,00\$
27 296	0,48\$		224 841	0,46\$	181 628	0,49\$

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
102500	m		Déplacement sans chargement de glissières rigides amovibles à l'intérieur des limites du chantier (polyéthylène)		99	
30	12,00\$		100	12,00\$		
222	6,00\$		102	12,00\$		
102600	Unité		Fourniture de panneaux "réglementation temporaire du stationnement" sur support au sol (unité=panneau-jour)		99	
102700	Unité		Fourniture de panneaux de 600 x 200 mm en contre-plaqué pour la durée des travaux		99	
102800	Unité		Fourniture de panneaux de 800 x 1200 mm en contre-plaqué pour la durée des travaux		99	
266	245,30\$		249	159,14\$	634	221,69\$
237	190,65\$		47	328,22\$	258	135,42\$
102900	Unité		Fourniture de panneaux de 1200 x 2400 mm en contre-plaqué pour la durée des travaux		99	
42	441,07\$		41	387,80\$	3	566,67\$
13	125,00\$		180	351,71\$	6	522,32\$
103000	m carré		Fourniture de panneaux de dimensions diverses en contre-plaqué pour la durée des travaux		99	
846	184,79\$		1 183	212,63\$	16 011	27,18\$
827	167,77\$		918	181,17\$	15 829	18,83\$

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
103100	m carré		Fourniture de panneaux de dimensions diverses en plastiques (Coroplast) pour la durée des travaux		99	
209	153,42\$		70	117,14\$	145	191,17\$
168	205,51\$		8	173,50\$	3	164,91\$
103200	Unité		Installation de panneaux de signalisation complémentaire sur poutre de portique de signalisation		99	
48	1 122,92\$		20	1 892,50\$	51	1 458,82\$
6	1 166,67\$		13	970,25\$		
103300	Unité		Installation de panneaux de signalisation complémentaire sur structure de béton		99	
25	230,40\$		10	200,00\$	6	1 926,67\$
40	114,08\$		24	129,48\$	2	331,00\$
103400	Unité		Installation de panneaux de signalisation complémentaire sur lampadaire ou support vertical de portique		99	
374	151,13\$		166	227,56\$	257	182,10\$
213	202,01\$		181	160,79\$	48	167,18\$
103500	Unité		Installation de panneaux de signalisation complémentaire sur support au sol		99	
6 581	99,63\$		2 375	81,88\$	2 424	98,73\$
5 349	91,48\$		8 310	68,68\$	4 652	74,87\$
103800	Unité		Déplacement de panneaux à messages variables		99	
121	194,09\$		192	345,63\$	322	239,44\$
18	351,56\$		55	273,04\$	139	201,08\$

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
103900	Unité		Masquage et démasquage d'un lot de 15 panneaux de signalisation complémentaire sur lampadaire ou support vertical.			99
13		303,85\$	20	525,00\$	4	500,00\$
45		578,89\$	3	336,00\$	3	1 108,00\$
104000	m		Effacement de la signalisation horizontale existante et temporaire			99
655 014		2,08\$	523 534	2,31\$	521 629	2,39\$
378 042		1,56\$	500 743	2,07\$	413 261	1,86\$
104100	m		Masquage temporaire de la signalisation horizontale existante avec un ruban noir de 150 mm de largeur			99
1 004		15,22\$	11 290	11,73\$	18 300	12,00\$
7 470		9,88\$	2 594	12,00\$	1 613	8,00\$
104300	Unité		Pose de délinéateurs 100 x 100 x 14 mm avec base adhésive appliquée en usine et pellicule type V			99
211		3,22\$	420	3,20\$	1 344	3,44\$
14		1,11\$	428	3,20\$	199	3,52\$
104400	m		Clôture temporaire autoportante, mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures			99
1 659		19,15\$	280	20,00\$	1 160	14,74\$
634		4,88\$	4 447	7,70\$	1 312	4,18\$
104500	m.jour		Maintien de clôture temporaire autoportante au-delà de la période initiale de 24 heures			99
118 100		1,18\$	49 000	0,40\$	159 500	0,25\$
26 429		0,10\$	541 199	0,12\$	620 190	0,13\$

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
104600	Unité		Installation de bollard de polyéthylène de 1220 mm incluant base articulée ancrée de 200 x 200 mm			99
14		335,00\$	14	250,00\$	9	550,00\$
			22	329,14\$	4	250,00\$
104700	Unité		Lestage de grilles de puisards			99
833		138,09\$	648	183,87\$	785	167,64\$
154		174,41\$	348	146,85\$	473	183,19\$
104800	Unité		Dédommagement pour annulation d'une fermeture par le Ministère			99
92		609,13\$	48	587,50\$	41	581,71\$
7		497,92\$	3	489,97\$	5	1 097,86\$
300000	Global		Remise de l'état des lieux			
647085	m		Rigole en enrobé			
12			75	65,00\$		
950		158,20\$	18	230,88\$	122	15,00\$
647100	m		Dalot semi-circulaire, T.T.O.G. diamètre 600 mm, épaisseur 1,6 mm			
90		277,78\$	15	333,33\$	52	290,38\$
18		203,10\$	20	270,15\$	46	254,34\$

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
647125	m		Déversoir en enrobé			
498		99,00\$	959	123,86\$	852	97,21\$
466		146,04\$	706	194,45\$	817	129,99\$
691000	Global		Indexation relative au décret de la Construction		99	
512		9 893,60\$	1 266	91 661,20\$	367	196 085,96\$
691100	Global		Indexation relative au décret de la Construction et au répertoire des taux de location		99	
3		23 075,47\$	21	130 384,98\$	31	234 032,19\$
691200	Global		Indexation relative à l'indice canadien des prix à la consommation		99	
16		-2 172,10\$	14	1 745,10\$	7	5 456,63\$
691300	Global		Indexation des tarifs de transport en vrac		99	
27		7 406,32\$	245	29 654,46\$	113	59 950,74\$
691400	t		Indexation des salaires au prix de base pour l'enrobé bitumineux tarifé exécuté du 2001-09-02 au 2001-12-31		99	

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
693000	Global		Retenue spéciale (dommages-intérêts liquidés, défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit)		99	
143	-36 385,26\$		163	-32 482,45\$	208	-34 272,53\$
693100	Global		Retenue spéciale (enrobé non conforme)		99	
89	-18 409,48\$		65	-15 328,58\$	110	-21 494,63\$
693200	Global		Retenue spéciale (béton de ciment non conforme)		99	
12	136,48\$		23	-11 084,77\$	12	-8 801,56\$
693300	Global		Retenue spéciale (autre)		99	
673	-9 020,61\$		834	-12 617,74\$	857	-7 511,66\$
693500	Global		Frais de contestation (béton de ciment non conforme)		99	
1	25 000,00\$				1	-1 000,00\$
694000	Global		Prolongation du délai d'exécution, la date de fin des travaux est reportée du ...-... au ...-...-...		99	

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE				RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen		
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen		
694010	Global		Modification de l'adjudicataire (changement de raison sociale)				99	
694020	Global		Avenant modifiant clauses contractuelles sans incidence monétaire				99	
695000	Global		Réclamation sur contrat en règlement complet et final				99	
	1				2			
	9	38 591,73\$	2	48 212,46\$	2	51 197,99\$		
695100	Global		Boni payable à l'entrepreneur [délai, IRI, etc.]				99	
	46	5 117,07\$	45	8 995,67\$	1 51	8 714,51\$		
695110	Jour		Boni payable à l'entrepreneur pour réduction du délai contractuel. (montant fixé par le Ministère)				99	
696000	Global		Achat par le Ministère de matériaux non utilisés				99	
			2		1			
			2	29 563,66\$	1	6 490,00\$		

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
696050	Global		Paielement de matériaux en réserve		99	
8	176 969,42\$		-4	200 326,08\$	3 1	890 565,66\$
696060	Mois		Remboursement pour ajustement attribuable au prix exceptionnel du carburant pour le mois de ... 2000		99	
33	6 100,67\$		27	12 635,43\$	11	7 007,29\$
696065	t		Compensation pour hausse des allocations de fonct. de la machinerie, appliquée à l'enrobé fabriqué posé, tarifé en 2005		99	
696070	Global		Ajustement du prix du carburant pour le mois de		99	
84	17 075,10\$		600	8 196,96\$	244	7 316,85\$
696075	Global		Ajustement du prix de l'acier pour l'année		99	
35	-6 272,67\$		79	5 139,90\$	35	-199,61\$
696100	En régie		Location de matériel pour entretien des chemins de halage		99	

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
696310	t		Maintien pour enrobé tarifé en 1998, d'un plan assurance qualité ISO 9002 à la centrale d'enrobage			99
696400	t		Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type EB) tarifées en 2007 à compter du 1er mai			99
696410	t		Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type ESG) tarifées en 2007 à compter du 1er mai			99
					7 066	
696420	t		Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type EG ou EGA) tarifées en 2007 à compter du 1er mai			99
900005	Global		Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)			99
268		30 977,96\$	299	16 034,55\$	200	19 073,12\$
149		30 848,11\$	181	21 550,92\$	151	14 850,45\$
900010	Global		Ouvrage non usuel			99
5 105		18 901,39\$	5 301	21 813,80\$	4 996	20 609,76\$
5 363		19 236,30\$	6 309	22 411,96\$	6 065	20 834,87\$

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
900011	Unité		Ouvrage non usuel		99	
770 377		173,55\$	1 799 116	63,27\$	704 761	145,36\$
628 885		150,83\$	1 130 128	94,04\$	703 758	138,55\$
900015	Unité		Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)		99	
82 121		32,14\$	747 173	3,63\$	309 469	9,07\$
623 864		2,77\$	768 006	3,23\$	40 135	42,83\$
900017	En régie		Ouvrage non usuel		99	
1 604		16 599,82\$	1 741	17 181,57\$	1 465	66 394,42\$
98 352		347,79\$	89 212	515,90\$	1 286	38 400,98\$
900040	Sac		Ouvrage non usuel		99	
240		36,67\$	1 804	50,13\$	503	35,16\$
307		30,71\$	448	31,77\$	731	64,63\$
900044	Heure		Ouvrage non usuel		99	
117 848		76,06\$	142 813	99,72\$	206 115	74,07\$
124 562		78,90\$	149 169	75,95\$	159 429	84,97\$
900045	Jour		Ouvrage non usuel		99	
51 341		185,46\$	29 879	343,17\$	29 830	399,25\$
24 705		300,27\$	29 360	280,99\$	29 884	293,33\$

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
900046	Mois		Ouvrage non usuel		99	
224	1 543,31\$		1 192	1 312,97\$	985	1 644,39\$
504	1 444,90\$		662	1 677,66\$	888	1 505,39\$
900047	Mois		Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)		99	
23	1 173,26\$		46	3 000,00\$	26	1 500,00\$
28	641,43\$		29	960,64\$	56	1 830,09\$
900051	m		Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)		99	
52 848	2,30\$		114 854	1,40\$	220 974	0,83\$
61 800	1,77\$		10 145	5,42\$	98 708	0,76\$
900052	m		Ouvrage non usuel		99	
8 987 618	12,64\$		6 029 688	19,12\$	3 611 762	38,54\$
5 525 855	15,17\$		7 949 987	13,11\$	4 966 860	17,32\$
900053	km		Ouvrage non usuel		99	
114 606	24,04\$		36 512	128,26\$	74 496	70,56\$
101 498	71,52\$		108 661	56,90\$	102 152	68,54\$
900054	m.jour		Ouvrage non usuel		99	
19 555 657	0,45\$		4 611 781	0,63\$	4 738 624	0,53\$
11 257 313	0,28\$		9 934 199	0,39\$	7 720 010	0,38\$

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue	prix moyen		quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée	coût moyen		quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
900055	m carré		Ouvrage non usuel		99	
10 862 848	10,82\$		9 495 956	7,30\$	8 486 174	7,91\$
12 847 794	5,44\$		12 201 798	6,59\$	7 657 663	7,16\$
900056	ha		Ouvrage non usuel		99	
424	1 222,49\$		1 309	2 044,16\$	2 518	351,02\$
2 134	548,16\$		2 883	415,03\$	2 904	412,42\$
900057	m carré		Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)		99	
63 994	2,67\$		195 115	1,25\$	131 209	0,85\$
72 284	0,25\$		217 847	0,71\$	86 422	0,84\$
900066	t.km		Ouvrage non usuel		99	
500 147	0,53\$		696 572	0,51\$	537 252	3,25\$
752 480	0,39\$		811 295	0,70\$	633 645	0,85\$
900070	kg		Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)		99	
			68 000	1,00\$		
			125 360	1,00\$	58 783	1,00\$
900071	kg		Ouvrage non usuel		99	
717 791	3,84\$		985 426	1,94\$	685 299	0,81\$
829 843	1,67\$		1 002 996	1,37\$	693 264	2,33\$

Frais divers et ouvrages non-usuels

Périodes annuelles se terminant à la fin de mars

2010-2011

2011-2012

2012-2013

OUVRAGE	UNITÉ	MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE		RÉFÉRENCE CCDG	
quantité prévue		prix moyen	quantité prévue	prix moyen	quantité prévue	prix moyen
quantité exécutée		coût moyen	quantité exécutée	coût moyen	quantité exécutée	coût moyen
900072	t		Ouvrage non usuel		99	
4 377 592		9,81\$	5 251 891	12,18\$	4 415 192	12,35\$
5 731 102		9,84\$	4 924 477	10,51\$	4 565 064	10,16\$
900073	t		Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)		99	
117 655		4,20\$	210 649	4,77\$	238 864	2,98\$
123 594		3,56\$	441 353	2,36\$	177 458	3,56\$
900075	m cube		Ouvrage non usuel		99	
1 420 381		31,53\$	3 409 898	26,77\$	2 033 113	23,34\$
2 551 377		20,86\$	2 166 931	22,73\$	2 418 626	21,53\$
900076	m cube		Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)		99	
457		18,74\$	524	17,88\$	528	21,46\$
3 838		4,86\$	794	7,64\$	354	24,37\$
900082	L		Ouvrage non usuel		99	
13 132 697		0,78\$	5 489 542	0,99\$	3 994 890	0,90\$
12 994 475		0,49\$	5 702 959	0,82\$	5 460 577	1,15\$
900085	km.mois		Ouvrage non usuel			